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LICITACION PUBLICA N° 13/19
Pliego de Bases y Condiciones Particulares

Articulo 1°: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion Publica se efectia para la contratacion de
mano de obra, materiales, herramientas y equipos para la obra denominada
Recambio de luminarias led en distintas localidades del partido de villarino,
con un presupuesto oficial de pesos nueve millones seiscientos cincuenta y
siete mil ($ 9.657.000,00). Las caracteristicas de la obra que se licita asi
como la documentacion técnica a presentarse con la oferta, son las que se
establecen en la memoria descriptiva y planos de proyectos que forman
parte integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 2°: NORMATIVA:
La licitacion se regira por las siguientes normas teniendo en cuenta el orden
de prelaciéon con que se anuncian:

a) El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. El Pliego
de Especificaciones Técnicas. El Pliego de Bases y Condiciones
Generales.

b) La Ley Organica Municipal

c) El Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administracion
para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires

d) El Reglamento de Contrataciones de la Municipalidad de Villarino

e) La Ley de Contabilidad N° 7164.

f) Ley Provincial de Obras Publicas N° 6021.

Articulo _3° PRESENTACION DE LA PROPUESTA Y APERTURA DE
LAS MISMAS

Los PROPONENTES presentaran sus ofertas en la Secretaria de Obras y
Servicios Publicos Municipal hasta el dia y hora fijados para la apertura de
las mismas, siendo la apertura de las propuestas en el Palacio Municipal
Moreno 41 de la localidad de Médanos, el dia _ del mes de
2018.

Articulo 4°. DOMICILIO
Los proponentes deberan fijar domicilio real y legal, siendo requisito
indispensable que este ultimo se fije dentro del distrito de Villarino.

Articulo 5°: JURISDICCION
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Las partes se someten expresamente a la Jurisdiccion del Juzgado
Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Bahia Blanca, de
la Provincia de Buenos Aires, con renuncia a todo otro fuero o jurisdiccion.

Articulo 6° LUGAR A EJECUTAR OBRA
La obra se ejecutara en las localidades de Pedro Luro, H. Ascasubi, M.
Buratovich, Médanos y Juan Couste del partido de Villarino.

Articulo 7°: VISITA DE OBRA

Antes de presentar las propuestas, el proponente debera obtener toda la
informacion relacionada con la ejecucion de las obras, y no se admitira
reclamacion alguna en la carencia de las mismas. Los oferentes deberan
realizar la visita a obra con una anticipacion no menor a los cinco (5) dias
corridos anteriores a la fecha de apertura de la propuesta, y deberan
agregar en el Sobre n° 1 la “Constancia de visita a obra” suscrita por el
funcionario municipal designado a tal fin, como asi también una declaracion
firmada por su maxima autoridad estatutaria y su representante técnico
“declarando conocer el lugar fisico de la obra y todas las condiciones en
gue se realizara la misma”.

Articulo 8° PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

Los oferentes mantendran sus ofertas por el término de noventa (90) dias, a
contar de la fecha de apertura de los sobres. Esta obligacion, y su garantia
correspondiente, se renovaran automaticamente por igual término, salvo
gue el oferente hiciera saber su decision en contrario, con cinco dias de
anticipacion a cada vencimiento.

Articulo 9°: PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La obra se entregara finalizada en el plazo de ciento veinte (120) dias
corridos, contados a partir de la firma del Acta de Inicio.

El plazo de ejecucion aqui estipulado incluye los dias de lluvia previstos
dentro del régimen normal de la zona. Por tal motivo, solamente se
reconoceran a los fines de la ampliacion de dichos plazos los que excedan
los mismos.

Para el reconocimiento de la ampliacion del plazo, el Contratista debera
presentar los comprobantes oficiales donde conste que las lluvias han
sobrepasado el regimen normal (Servicio Meteoroldgico Nacional o Fuerza
Aérea). La inspeccion, por comparacion mensual con la planilla de régimen
pluviométrico de la Provincia de Buenos Aires, determinara si corresponde
o no la ampliacion contractual, previa determinacion de la incidencia
correspondiente.
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Articulo 10° SISTEMA DE CONTRATACION

Las obras se contrataran por el sistema de “Ajuste Alzado”. El oferente
debera cotizar su oferta por un precio Unico y total, con expresa exclusion
de toda forma que impligue la necesidad de un calculo para llegar al mismo.
La oferta debera incluir, por ese unico precio la totalidad de las obras objeto
de la presente licitacion con arreglo a sus fines, siendo obligacion del
contratista la ejecucion de la totalidad de las obras detalladas en el proyecto
por ese unico precio.

Dentro del monto del contrato se entendera incluido el costo de todos los
trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos del
contrato, sean imprescindibles ejecutar o prever para que la obra resulte en
cada parte o en todo construida con arreglo a su fin y al espiritu de esos
documentos. No se reconocera diferencia alguna en favor del Contratista,
entre el volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto del
contrato.

Articulo 11°. FORMA DE PAGO

La Municipalidad cancelara el precio de la obra mediante el pago de
Certificados de Obras emitidos con un plazo no menor a los quince dias
corridos entre cada uno de ellos, los cuales abonara dentro de los veinte
(20) dias habiles.

Para el caso de que el pago del certificado de obra dependiera de
recepcion de fondos provenientes del estado nacional o provincial, ajenos a
la disposicion de la Municipalidad de Villarino, el plazo sefialado comenzara
a correr unicamente cuando dichos fondos ingresen a la Cuentas Bancarias
Municipales.

Articulo 12°. RESCISION DEL CONTRATO

Las partes podran rescindir el contrato en todos los casos previstos en la
Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires N° 6.021. El
comitente también podra hacerlo cuando el contratista no diera principios a
los trabajos en la forma estipulada, los paralizara o los realizara con suma
lentitud, o empleare materiales que no fueran los convenidos, o realizara
actos que de cualquier manera pudieran perjudicar los trabajos en general,
cuando por dolo o culpa del contratista se pudiera comprometer los
intereses del comitente, sin que el contratista tuviera derecho a reclamacion
alguna por ningun concepto, perdiendo ademas los depésitos de garantia,
siendo responsable directo por todo dafio o perjuicio causado al comitente
y/o terceros.

Interrumpidos los trabajos se labrara un Acta de Estado de los mismos en
presencia del Representante Técnico de la Empresa y del comitente a la
fecha de paralizacion, debiendo constar:
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a) Los antecedentes y motivos de dicha paralizacion;
b) La revision de los trabajos efectuados y aceptados;
c) Un balance de los materiales acopiados, enseres y utiles en obra.

Los mencionados trabajos quedaran a cargo y riesgo del contratista,
constituyendo previamente un crédito al mismo, si correspondiera, con los
trabajos anteriormente efectuados y aquellos materiales aptos para su uso
posterior.

El comitente podra hacer uso de utiles, enseres y materiales existentes, sin
gue el contratista tenga derecho a indemnizacion. Aquellos que no fueran
utilizables, seran retirados por el contratista de inmediato de la obra, y en
caso contrario, dentro de las veinticuatro (24) horas de notificado, los podra
retirar el comitente por cuenta de aquel.

Terminados los trabajos y pagadas las cuentas, de quedar saldo favorable,
sera entregado al contratista saliente en pago del crédito anteriormente
establecido, previa deduccion del importe de los perjuicios ocasionados.

El comitente se reserva el derecho de hacer publicas las causas que
motivaron la rescision y dar cuenta a los organismos oficiales que crea
conveniente.

Articulo 13° PLAZO DE GARANTIA. CONSERVACION

Quedara a cargo del Contratista la conservacion de la obra durante el plazo
de doce (12) meses desde la Recepcion Provisoria, debiendo correr a su
cargo todas las reparaciones necesarias que deriven por vicio o defecto
constructivo que surjan durante ese lapso. Si mientras rige esa obligacion,
el contratista no hiciera dentro de los plazos prudenciales, que le fijare el
comitente, las reparaciones que correspondan, este mandara ejecutarlas
por cuenta de aquel y a su cargo, afectando el fondo de garantia y todo otro
crédito de que disponga, sin que puedan reclamarse perjuicios ni
indemnizaciones de ningun género por el contratista, quien tampoco limita a
esa suma su responsabilidad, por cuanto a lo demas se obliga conforme a
derecho.

Articulo 14°: RECEPCION DEFINITIVA

Vencido el plazo de garantia se procedera a la Recepcion Definitiva,
conforme el articulo 88 del Pliego de Bases y Condiciones Generales,
previa constatacion de que la obra se encuentra en perfecto estado, salvo
la accion natural de uso. Aprobada la recepcion definitiva por parte de la
autoridad competente, se ordenarad la devolucion de la garantia de
cumplimiento del contrato.
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Articulo 15° CARTEL TIPO DE OBRA: Sera obligatorio instalar en las
inmediaciones de la obra, un cartel segun plano adjunto.

Articulo 16° REPLANTEO DE OBRA:
Dentro de los treinta (30) dias corridos de labrada el acta de inicio de obra,
el contratista debera presentar el replanteo de obra.

Articulo 17°: VISTAS FOTOGRAFICAS: (cuando corresponda)

El contratista debera presentar con cada certificado y durante todo el
transcurso de la obra, copias fotograficas. Dichas fotografias deberan
describir el estado de los trabajos antes, durante y después de realizados
los mismos. Las copias seran a color y en un tamafio minimo de 20 x 22
cm. La cantidad de tomas sera determinada por la Inspeccion en funcion de
las obras de que se trate.
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