
COTIZACIÓN
Polideportivo Municipal
MÉDANOS

PRESUPUESTO OFICIAL
La mano de obra, materiales, equipos, máquinas y herramientas serán responsabilidad del contratista.

El cómputo de los materiales contempla un 10% de excedente de prevención respecto al total de las dimensiones de proyecto para cada caso.

ÍTEM DETALLE UN. CANT.  MANO DE 
OBRA MATERIAL COSTO UNIT COSTO TOTAL

1 TRABAJOS PREPARATORIOS
1.1 Preparación del terreno, desmalezamiento y limpieza gl 1.00 -$                  -$                  50,000.00$          50,000.00$                

1.2 Instalación de obrador (incluye 1 módulo de 4m x 1,60m x 2,10m para oficina técnica/comedor y 1 
baño químico) mes 5.00 -$                  -$                  27,588.00$          137,940.00$              

1.3 Cálculo estructural con planos definitivos de bases gl 1.00 -$                  -$                  40,000.00$          40,000.00$                
227,940.00$              

2 MOVIMIENTO DE SUELOS
2.1 Excavación del cuerpo vertical (incluye bases y zapatas) m3 83.00 2,375.12$         -$                  2,375.12$            197,134.96$              
2.2 Excavación del cuerpo vertical (natatorio) m3 736.00 87.15$              2,426.88$         2,514.03$            1,850,326.08$           
2.3 Relleno con suelo seleccionado y compactación  (incluye bases y zapatas) m3 46.00 493.23$            138.91$            632.14$               29,078.44$                

2,076,539.48$           
3 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

3.1 Bases según cálculo estructural m3 20.00 5,902.20$         11,373.02$       17,275.22$          345,504.40$              
3.2 Zapatas corridas m3 43.00 989.17$            10,867.85$       11,857.02$          509,851.86$              

855,356.26$              
TOTAL  $ 3,159,835.74$           

3,159,835.74$           COSTO NETO TOTAL 
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