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MEMORIA TECNICA- DESCRIPTIVA
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL VILLARINO

La presente obra prevé la ejecuciéon de un edificio de caracter publico
destinado a ser el Polideportivo Municipal ubicado en la localidad de Médanos. El
mismo decidié ser dividido etapas, por lo que en la actual se considera lo detallado
en la presente memoria.

La obra a realizar en esta etapa incluye: mano de obra, célculos y
dimensionados de estructuras, herramientas, equipos y maquinaria, para la
realizacion de la estructura de fundacion del cuerpo vertical y la apertura del pozo
correspondiente al natatorio.

Visto en planta, el complejo a construir puede visualizarse como dos grandes
cuerpos: uno horizontal esencialmente compuesto por el sector administrativo, aula,
bafios y vestuarios (o que constituyd la primera Etapa del Polideportivo); y el otro
vertical conformado por el natatorio, el buffet, salas de maquinas y guardado.
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DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

1) TRABAJOS PREPARATORIOS

Preparacién del terreno, limpieza y replanteo: Antes de iniciarse las obras, el
Contratista procedera a la limpieza y a la nivelacion total del terreno dentro de los
limites designados para cada sector, retirando todos los residuos, malezas, etc., con
el objeto de dejarlo en condiciones aptas para la ejecucién de la obra. Las especies
vegetales, incluido su sistema de raices, seran retiradas o conservadas en buen
estado en caso de ser necesario, de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de
Obra, para su reubicacion y trasplante. Los materiales sobrantes deberan ser
retirados por cuenta y cargo del Contratista.

El replanteo lo efectuara la Empresa y sera verificado por la Inspeccién de
Obra, antes de dar comienzo a los trabajos. Se ajustara a los planos
correspondientes, pudiendo ser modificado y aprobado por la Inspeccion, no dando
derecho de reclamo alguno por parte del Contratista, siempre que dichas
modificaciones no impliquen variaciones importantes en las superficies y tipos de
elementos involucrados.

Cualquier trabajo extraordinario que fuese necesario efectuar como
consecuencia de errores cometidos en el replanteo, sera por cuenta de la Empresa,
la que no podra alegar como excusa la circunstancia de que la Inspeccién de Obra
estuviera presente mientras se hicieron los trabajos.

Instalacion de obrador: El Contratista debera usar areas en el interior del predio que
no interfieran con las obras a ejecutar y al mismo tiempo sean accesibles para la
circulacion de carga y descarga de materiales.

En el obrador se instalardn oficinas, depdsitos, vestuarios y servicios
sanitarios para los obreros y empleados del Contratista y sus Subcontratistas.

Se entiende que el costo del tendido, remocién y/o desplazamiento de las
instalaciones para servicio de obrador esta incluido en los precios totales de los
trabajos y a exclusivo cargo del Contratista.

Al finalizar la obra, antes de la recepcién provisoria de la misma y previa
autorizacion de la Inspeccion de Obra, el Obrador serd desmontado y retirado por el
Contratista, a su exclusivo cargo.

No se permitird la estibia a la intemperie y/o con recubrimientos de
emergencia, de aquellos materiales que puedan deteriorarse, disminuir su
consistencia, cambiar de aspecto o afectar su calidad.

La Empresa debera efectuar todos los trabajos y proveera todos los
elementos necesarios para el correcto abastecimiento de agua y luz en la obra, y
realizara su mantenimiento hasta la completa terminacion de los trabajos.

Asimismo debera adoptar todas las medidas de seguridad que correspondan,
siendo la Empresa responsable por cualquier dafio o perjuicio producido a
instalaciones existentes o a terceros.

Estudio de Suelos: Se adjunta un estudio de suelos realizado en la zona (Pozo 2 del
informe), que servira de modo orientativo a la Empresa para conocer las
caracteristicas del suelo presente y la profundidad estimada de la napa freatica en
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los sectores a cimentar. Quedara bajo responsabilidad de la Empresa la rectificacion
o ratificacion de las fundaciones y niveles de fundacion propuestos en los planos
adjuntos, dado que toda la estructura de soporte y cubierta se definira acorde al
calculo que la empresa deberd presentar junto con los planos definitivos de la
misma.

Célculo estructural: Quedara a cuenta y cargo de la Empresa Contratista la

presentacion del calculo estructural realizado por profesional idéneo y que debera

incluir:

e Calculo y disefio de las bases de hormigbn armado para la etapa posterior de
cerramiento y cubierta en el sector del natatorio.

El calculo presentado debera ir acompafiado de los planos definitivos de la
estructura verificada y/o dimensionada, y toda esta documentacién se presentara a
la Inspeccién de Obra antes de realizar cualquier tarea de construccion sobre el
terreno.

2) MOVIMIENTO DE SUELOS

Este item comprende la ejecucion completa de los trabajos que seran
necesarios para alojar bases, cimientos, estructura de la pileta y canalizaciones
varias, como asi también el alejamiento de todo material sobrante y el aporte de
suelo faltante a fin de materializar en el terreno los niveles y terminaciones del
proyecto indicados en los planos.

Se deberd realizar la extraccion completa del material de relleno del terreno
hasta la profundidad determinada a partir de los niveles requeridos de proyecto, las
dimensiones de las fundaciones y la resistencia del suelo.

Una vez alcanzado el nivel del suelo correspondiente en cada caso, la
Contratista realizara el escarificado y recompactacion de la subrasante puesta en
descubierto, la extraccion, carga y descarga del suelo, distribucion, mezclado, riego
(incluido provision de agua), compactacion de suelos, perfilado, limpieza final de
obra y toda otra tarea conducente a la realizacién del item, cuando sea necesario.

La Contratista debera organizar y planificar su trabajo de tal forma que en
ningln caso las aguas pluviales o de cualquier otra procedencia permanezcan
estancadas o causen inundaciones que perturben la marcha de las obras.

La Contratista debera dar aviso a la Inspeccién ante cualquier interferencia,
tierra inadecuada para la fundacion, entrada de agua a los pozos o cualquier otro
inconveniente para la finalidad buscada.

Zanjeos y excavaciones para cimientos del cuerpo del edificio (sector del buffet,
depésitos vy sala de maquinas): Se procederd a realizar la excavacion para la
cimentacién, posteriormente se nivelard y se compactara el piso de la excavacion.
La misma sera de 0,60 m de ancho en muros de 0,20 m y de 0,55 m de ancho en
muros de 0,15 m, ambas a una profundidad de 0,40 m (6 donde se localice terreno
firme) segun planta y detalle de zapata del plano de replanteo adjunto. A fin de
verificar in-situ estas dimensiones, se podra considerar orientativamente el estudio
de suelos de la zona adjunto.
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Excavacién para el cuerpo de la pileta semi-olimpica: Conformacion de excavacion
del terreno natural hasta profundidad de altura de pileta (1,50m en la parte de menor
alturay 3,00m de altura en la parte maxima) con maquina semi-pesada, y perfilado
manual de terminacién.

Como ya se mencion6 en el item 1: Trabajos Preparatorios, resulta
fundamental contar con un estudio de suelos. El hecho que se considere un suelo no
arenoso, no significa que las condiciones siempre sean las ideales con respecto al
valor soporte, ya que este puede tener un porcentaje muy alto de rocas de diferentes
tamafos, pero cuando las rocas son muy grandes el problema sera la excavacion,
ya que puede demorarse mas de lo previsto, modificando la planificacion de las
tareas.

Se debera verificar, una vez finalizado el trabajo de excavacion, la capacidad
del suelo para mantener la forma y no generar desmoronamientos. En dicho caso, la
Contratista debera incluir un trabajo de contencién de las paredes laterales del
natatorio, que sea perdurable hasta el momento de realizacion de su
correspondiente estructura de hormigon armado.

3) FUNDACIONES

Se procedera al relleno de las excavaciones una vez que la Inspeccion de
Obra apruebe las canalizaciones realizadas asi como las estructuras de hierro
colocadas en cada elemento. En todos los casos se utilizara hormigén H21 y barras
de acero tipo Ill- ADN 420.

Las fundaciones se realizaran de acuerdo al detalle adjunto de zapata corrida
de H°A° en el sector del cuerpo horizontal del buffet y sala de maquinas, en tanto
que para el cuerpo vertical se construiran los cimientos indicados en los planos
estructurales provenientes del célculo realizado para este sector.

4) ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE H°A°

En todos los casos se utilizara hormigén elaborado H21 (210 Kg/cm?) y acero
4200 Kg/cm2 y se verificara el cumplimiento de todas las exigencias de calidad para
cada elemento estructural, previamente a su colado, ademas de informar cualquier
desperfecto o anormalidad arrojada por los ensayos realizados posteriormente de
las probetas preparadas oportunamente para tal fin.

Bases

Ver ANEXO 2 - Memoria de Célculo Base y Columna Natatorio Polideportivo
Médanos, confeccionado para la primera etapa del polideportivo de las bases y
columnas de la estructura del cuerpo vertical.

El calculo y disefio de los elementos estructurales debera ser presentado a la
Inspeccion por la Constructora, es requerimiento fundamental que la documentacién
esté visada por Colegio de Ingenieros y firmada por profesional correspondiente.

5) TRABAJOS FINALES
Se incluirdn en este item todos los trabajos de terminacién y detalles
funcionales que sean necesarios para alcanzar los objetivos de cada una de las
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tareas en la construccién de esta etapa, acorde a las reglas del buen arte y a los
fines sociales y publicos de este edificio.

Se retiraran todos los sobrantes y desechos de materiales, corriendo a cuenta
y cargo de la Contratista cualquier gasto adicional de transporte, contenedores u otra
magquinaria, o ayuda de gremios, no contemplado previamente en la cotizacion.

Finalmente se deberan entregar en formato CAD todos los planos conforme a
obra del edificio y aquellos que por algin motivo debieron modificarse de los
originales.
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