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MEMORIA DESCRIPTIVA

Obra: Ampliacién De Red De Desague Cloacal.

Establecimiento/Ubicacién: Barrio Primavera.

Localidad: Mayor Buratovich.

Distrito: Villarino.

Presupuesto Oficial: $ 5.859.100.

Plazo Previsto de ejecucion: 180 dias corridos a partir de la firma del Acta de Inicio.
Plazo de garantia: 6 meses corridos a partir de la firma del Acta de Recepcion
Provisoria.

En esta nueva etapa iniciara el trazado de red de desagtie cloacal en Barrio
Primavera, en esta primera etapa, el recorrido servira a un total de 16 manzanas. Un
total de 200 familias mejoraran su calidad de vida, ya que los vecinos beneficiados
con esta obra poseen patios muy pequefos, sumado a la cercania de napa que
posee la localidad sobre este sector, los vecinos se ven en la obligacion de invertir
frecuentemente en una empresa prestadora de servicios para descargar los pozos
de las viviendas. No contando los mismos con los recursos financieros necesarios
para tal fin

El total de la cafieria a construir es de un total de 2428 ml.

A continuacion se detallan las calles afectadas a obra:

Las calles afectadas a la obra en localidad de Mayor Buratovich son:

. Calle Republica Argentina, entre Avenida de la Democracia y Dr. E. Minsky.
. Calle Islas Malvinas, entre Avenida del Progreso y Dr. E. Minsky.

. Calle 30, entre Calle Avelino Flores y Dr. E. Minsky.

. Calle Dr. E. Minsky, entre calle Republica Argentina y calle 30.

. Calle 6, entre calle Republica Argentina y calle 30.

. Calle Dr. Réne Favaloro, entre calle Republica Argentina y calle 31

. Calle Avelino Flores, entre calle Republica Argentina y calle 30.

. Calle Avenida del Progreso, entre calle Republica Argentina y calle Islas
Malvinas.

TRABAJOS A REALIZAR:

El Contratista ejecutara las obras disponiendo adecuadamente los materiales y
equipos a emplear, de manera que permitan la libre circulacion y el trdnsito dentro de
aceptables condiciones de seguridad, debe efectuar el replanteo del Proyecto, cuyas
indicaciones en cuanto al trazo, zonas por afectar, ubicacion de ramales, bocas de
registro y demas indicaciones se adjuntan en plano y planilla de cémputo y
presupuesto.
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SENALIZACION Y VALLADO

El cartel de obra, debera estar colocado en un sector donde sea perfectamente
visible durante todo el plazo de obra, siendo responsabilidad del contratista su
mantenimiento o reposicion del mismo en caso de ser necesario.

Se deberé colocar vallas y fajas de seguridad en todo el perimetro de trabajo, a fin
de proteger la seguridad de las personas que transitan por la via publica, asi mismo
cuando deban realizarse cruces de calles, la misma deberd estar correctamente
sefializada en ambos lados de la cuadra, siendo siempre visible para los vehiculos
gue transitan por la zona de trabajo.

CORTE Y ROTURA DE CALLES Y VEREDAS.

El corte del pavimento y vereda se efectuar4 con sierra diamantina o equipo
especial, que obtenga resultados similares de corte hasta una profundidad
adecuada, con la finalidad de proceder posteriormente a romper dicho perimetro en
pequefos fragmentos con martillos neumaticos o taladros. No se permitira efectuarlo
con elementos de percusion. Para el corte de las veredas deberé considerarse pafios
completos siguiendo las lineas de las brufias. Se cuidara que los bordes aserrados
del pavimento existente, presenten caras rectas y normales a la superficie de la
base. La rotura del pavimento, deberd realizarse teniendo especial cuidado en
adoptar normas geométricas regulares, con angulos rectos y evitando formar angulos
agudos. Los bordes deben ser perpendiculares a la superficie.

El desmonte y los cascotes provenientes de la rotura de los pavimentos y veredas,
deberan ser retirados de la zona de trabajo por seguridad y limpieza de la misma,
debiendo efectuarlos antes de continuar con las reposiciones, siendo trasladados
segun corresponda hasta donde indique la inspeccién.

EXCAVACION

Consiste en el corte y extraccion en todo lo ancho que corresponde a las
canalizaciones proyectadas. Incluird4 el volumen de elementos sueltos o dispersos,
gue hubiera o que fuera necesario recoger dentro de los limites de la via.

Se realizard excavacion manual y/o maquina, incluyendo limpieza del terreno y
perfilado manual, relleno, compactacién y transporte de suelo sobrante hasta donde
indique la inspeccion. La zanja debera estar libre de escombros u otros objetos.

Se tendré especial cuidado en no dafar ni obstruir el funcionamiento de ninguna de
las instalaciones de servicios publicos, tales como redes de agua potable y
alcantarillado, cables, canales, etc. en caso de producirse dafios, el Contratista
debera realizar las reparaciones por su cuenta y de acuerdo con las Entidades
propietarias o administradoras de los servicios en referencia). Los trabajos de
reparacion que sean necesarios efectuar, se realizardn en el mas breve lapso
posible.
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Respecto a las estructuras existentes (redes, conexiones, cables, canalizaciones,
camaras y otros), el Contratista debera coordinar con las Empresas prestadoras de
servicios, a fin de que les sea proporcionado dicha informacién para verificarla in situ
y actualizarla. Una vez ubicada con exactitud las mencionadas estructuras, el
Contratista es responsable, durante el transcurso de la obra, por los dafios que se
ocasionen a las mismas, siendo responsable también por su conservaciéon. Los
costos que demanden la actualizacion de dicha informacion seran asumidos por el
Contratista. En caso de incumplimiento de estas disposiciones, se sancionara al
Contratista de acuerdo a lo establecido por la secretaria de obras publicas.

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Los materiales sobrantes de las diferentes etapas constructivas, complementando
los movimientos de tierras descritos en forma especifica. Se prestara particular
atencion al hecho que, tratandose que los trabajos se realizan en zona urbana, no
deberd apilarse los excedentes en forma tal que ocasionen innecesarias
interrupciones al transito, peatonal y vehicular. Esta accién conjunta tiene por
finalidad mantener limpia la zona de trabajo y evacuarlas para su disposicién final en
un relleno autorizado. El destino final de los materiales excedentes, sera elegido de
acuerdo con las disposiciones y necesidades municipales.
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Se colocara una caferia de PVC DN 160 con junta eléstica incluyendo piezas
especiales y accesorios, segun las especificaciones técnicas de ABSA adjuntas. Los
niveles y sentido de pendiente se respetaran segun plano adjunto. Indefectiblemente
deberd iniciar el trazado desde los empalmes que contengan bocas de registro
existentes y en sentido aguas arriba. Se realizard la correspondiente depresion,
tablestacado y perforaciones para asegurar la nivelacion y pendiente de la cafieria.
La misma debera ser como minimo 0,20 m desde el plano de trabajo.
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El tendido de la cafieria debera efectuarse paralelamente al cordén cuneta sobre
calle en caso de no estar pavimentada eligiendo segun corresponda por proyecto el
lateral a efectuar el mismo. En caso de ser una calle pavimentada, la cafieria sera
trazada sobre espalda del cordén sobre sector de vereda.

Cruces de calle: Sera de caferia de PVC DN 160 con junta elastica uniendo los
ramales pasantes por las diferentes cuadras, estos se conectaran entre bocas de
registro situados a una profundidad segun corresponda por proyecto. Manteniendo
una pendiente de 3 %0 y debiendo mantener el nivel de ingreso de menor cota sobre
la boca de registro saliente.
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CONEXIONES A RED EXISTENTE

Se debera catear el Pozo de Bombeo N°2. Para realizar la conexion de la nueva red
al mismo, se debera prever la colocacion de reja canasto de proteccion de 0.30m x
0.60m con separacion de 3 cm, a fin de evitar la rotura de las bombas debido a la
presencia de objetos arrastrados por la cafieria.

ASIENTO DE CANERIA

Provision acarreo y colocacion de material seleccionado-arena hasta cubrir 20 cm del
lomo del cafio. Debera compactarse cuidadosamente de forma manual de manera tal
gue el cafio no sufra roturas.

CONEXIONES DOMICILIARIAS

Se ejecutaran segun corresponda:
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Conexiones cortas:

Se ejecutaran con cafieria de PVC clase 4, desde el ramal principal de
PVC DN160 mm, con aro de goma materializando la junta elastica y de DN
110 mm. Se debera colocar el correspondiente ramal dejando en el extremo
a ingreso domiciliario tapa de PVC provisoriamente colocada.

Conexiones largas:

Se materializardn de manera similar a las conexiones cortas anteriormente
detalladas, difiriendo de éstas en el cruce de calle que las mismas haran
desde el ramal principal de PVC 160 hasta la caja de vereda situada en la
vereda opuesta.



Argentina

\\ e e . Secretaria de Obras Publicas
\\ M unici plo Moreno 41 T (02927) 432201 int. 136 wanw.villarino.gob.ar
s . Méd BE132BJA F {02927) 432209
m J de VI I Iarl nD Buin?:\lr::ires : npub?i:as;ils}viIlarina.gcw.ar

Cajas de inspeccion:

La caja de inspeccion en nivel de vereda debera ser de PVC con tapa
apoyada sobre base de hormigén. A una distancia de 1 metro tomado
desde Linea Municipal.

CAMARAS DE REGISTRO

Se construirdn de hormigén in —situ o anillos premoldeados, no admitiéndose
camara de PVC o mamposteria, dejando preparados los cojinetes y empotrados los
manguitos de acuerdo al didmetro y cotas expresados en el proyecto, a fin de facilitar
las futuras ampliaciones. Los extremos de los cafios deberan obturarse con una tapa
de PVC. La tapa y marcos sera de hierro fundido o PVC inyectado de didmetro 0.60
m, con traba de seguridad y amurada solidariamente al contrapiso. La misma debera
quedar a nivel de calle segun indique plano.

REPARACION DE VEREDAS Y /O CALLE

Debera incluir la provision de todos los materiales y la mano de obra necesaria para
su reposicion de acuerdo al tipo existente en cada caso. A fin de dejar las mismas en
la condiciones en las que se encontraba previo al inicio de obra.



