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Edificio de la Escuela de Educación Secundaria N° 3 “ALMAFUERTE”
Ubicación: Las Heras esq. San Martín 
Localidad: Médanos
Distrito: Villarino
Obra: Refacción de Cubierta de SUM
Presupuesto Oficial: $ 4.374.996,07
Plazo de Obra: 90 Días.
MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente intervención, a ejecutarse en el edificio de referencia, tiene por objeto la refacción de la cubierta del SUM que consiste en el cambio de las tejas existentes por chapa cincalum color rojo, conjuntamente con ello se deberán cambiar las canaletas correspondientes con los dos faldones que conforman la mencionada cubierta.-

El detalle de estas tareas y las emergentes quedan expresados en planos adjuntos.

CONSIDERACIONES GENERALES

· Los datos obrantes en la presente documentación son válidos a los efectos de posibilitar una cotización. Se deberán incluir todos aquellos elementos, accesorios o trabajos necesarios, sin estar expresamente indicados y que sean necesarios para realizar los trabajos de acuerdo a su fin.

· Previo a la ejecución de los trabajos; medidas, niveles y todo hecho existente en el lugar de la obra, según se indica en los planos adjuntos, deberán ser relevadas y verificadas por el contratista y confirmadas por la inspección de obra.

· La Contratista es la única responsable del suministro del plantel, equipos, herramientas y todo elemento necesario de acuerdo con las características de la obra. La inspección de obra podrá ordenar, si lo considera necesario, su refuerzo o reemplazo.

· Se deberá coordinar con la inspección de obra, el ingreso al edificio del personal, equipos, herramientas, materiales, etc., de manera que no se interfiera con las actividades del personal y el alumnado.

· Ni el contratista, ni su personal a cargo, podrán utilizar los baños del establecimiento, por lo cual la Contratista deberá prever la colocación de baño químico y obrador para el resguardo de los materiales y herramientas.
CONDICIONES DE SEGURIDAD

Atento a que los distintos servicios que ocupan el edificio, se encuentran en funcionamiento, el contratista deberá tomar los recaudos necesarios para no interferir con el normal desarrollo de las actividades y disponer de todos los medios de seguridad, precaución y protección para evitar daños a las personas, tanto dentro como fuera del edificio, y también daños a la propiedad pública y privada, como consecuencia de la ejecución de los trabajos.

La Contratista deberá circunscribir y delimitar fehacientemente el espacio a ocupar para el acopio y la movilidad de los materiales como así de los residuos resultantes acordando con la inspección de obra y sin interferir con las actividades escolares.

Queda bajo la exclusiva responsabilidad del contratista y a su cargo, todos los daños emergentes, cuya producción se facilitó por el no cumplimiento de lo anteriormente mencionado.

Asimismo será cumplimiento obligatorio, por parte del contratista lo establecido en la ley Nac. 19587, Decretos Reglamentarios 351/79 y 911/96 y Resoluciones 231/96 y 51/97, en lo que respecta a Seguridad e Higiene de Trabajo.  

MEMORIA TÉCNICA

Para llevar a cabo la presente obra, se ejecutaran los trabajos que se detallan a continuación, teniendo en cuenta además, lo que se indica en planos, observaciones e indicaciones que realice la inspección actuante y toda documentación que acompañe la presente. 
· Para la colocación de cerco, vallado y áreas de protección cubiertas, no se podrá realizar en la mampostería del edificio, ninguna fijación o amure de los diferentes elementos que conforman la construcción de los mismos. 

· Se aclara además, que todos los trabajos que se puedan se realicen en taller, tratando que las tareas en obra, se ejecuten en el menor tiempo posible y no interferir con el normal desarrollo de las actividades educativas del edificio.
DESIGNACION DE LAS OBRAS

Comprende la provisión de mano de obra, materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de la obra en cuestión.-
1 – TRABAJOS PREPARATORIOS 
1.2.8 – PICADO Y RETIRO DE REVOQUES EN CARGAS
· Deberá demolerse la totalidad de los revoques de las Cargas de ambos tímpanos como también aquellos que están en la base de los faldones de la Cubierta ubicados detrás de las canaletas.-
1.2.18 – EXTRACCION DE TEJAS:

· La contratista deberá extraer la totalidad de las tejas de la cubierta del SUM, para lo cual deberá prever conjuntamente con la inspección de obra un lugar de acopio de las tejas sanas.-
4 – ALBAÑILERIA 
4.4 – REVOQUES
· Se deberán revocar con material hidrófugo todos los sectores afectados por las tareas de extracción de la cubierta.-
· Se terminarán todas las superficies interiores y exteriores del SUM afectadas por la humedad revocándolas con fino al fieltro.-
· La contratista deberá tomar los recaudos necesarios para no afectar la terminación de los solados existentes en los sectores a intervenir, caso contrario deberá, al finalizar con las tareas, corregir lo afectado devolviéndole su terminación al inicio de las obras.-
8 – CUBIERTAS Y TECHOS
8.1.39 – CAMBIO DE CUBIERTA
· Todos los materiales a extraer son propiedad de la D.G. C. y E. La contratista deberá retirar la totalidad de las tejas de la cubierta del SUM, para lo cual deberá prever conjuntamente con la inspección obra y ésta con el Consejo escolar, un lugar de acopio/disposición de los mismos, en especial de las tejas sanas.-
· En el sector de cubierta intervenir, se remplazaran todas las tablas existentes de machimbre que se encuentren deterioradas por los accesos de humedad.-
· Para la refacción de la Cubierta (reemplazo de tejas por chapas color) a medida que se retiren las tejas se deberá recomponer la aislación por medio de ruberoid asegurándolo con listón tipo “yesero”  de madera 2"x1/2" para que sea mínimo el tiempo de exposición del entablonado a la intemperie. 
A continuación se procederá al armado de la estructura de Correas perfil "C" de chapa galvanizada de 80 x 50 x 15 x1,6 mm que se colocarán con una separación de no más de 0,85 m entre ellas, vinculándolas a la estructura existente con tornillos autoperforantes por medio de perfiles "T" de 50x120x2 mm, pintados con esmalte industrial dos en uno (se adjuntan imágenes indicativas).-
La cubierta será de Chapa Cincalum T101 Color ROJO Nº 25.fijada con tornillos autoperforantes 14x2” galvanizados, con arandela independiente de neopreno. Paralelamente a la colocación de la chapa se realizara la provisión de la membrana aislante tipo Isolant TBA-10mm doble aluminizada que quedará por sobre el plano de las correas.-
[image: image2.jpg]


  [image: image3.jpg]



8.4 – ZINGUERIA

· Ambos faldones de la Cubierta, frente y patio, desagotaran el agua de lluvia a través de Canaleta tipo cenefa color ROJO Nº 25 (desarrollo 0.61 m ídem existente) con doce (12) embudos/boquillas, ocho (8) en coincidencia con las descargas de FºFº existentes más cuatro (4) intermedias a proveer encaballadas al módulo estructural. 
· Bateaguas laterales. La cubierta será vinculada con ambos tímpanos de mampostería, en lo que refiere a las cargas por medio de Bateaguas en chapa estampada galvanizada que será amurado con concreto a las mencionadas cargas y solapado por sobre la cubierta quedará independiente de ésta para permitir la libre dilatación.-
· Caballete cumbrera. La unión entre los faldones se hará con caballete de chapa cincalum n° 25 estampado color ROJO troquelado para proporcionar el cierre continuo con la cubierta. El vínculo será por medio de remache pop.-
· Serán reparadas todas las ventilaciones de calefactores que atraviesen la Cubierta con un nuevo cruce y nueva salida que deberán cumplir con las  condiciones de materialidad y funcionalidad vigentes en la reglamentación ENERGAS
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11 – INSTALACION ELECTRICA
11.3.57 – BAJA TENSION

· Se intervendrá en la Instalación eléctrica en lo que se refiere a iluminación del sector del SUM. La contratista deberá retirar las bocas existentes suspendidas desde las cabreadas como así también su cableado y cañerías. Estas serán renovadas por Hº  a la vista tomada a los muros con grapas galvaizadas. El cableado será Aprobado y en el marco de las reglamentaciones vigentes.-

11.5.48 – ARTEFACTOS

· Las Bocas de iluminación serán de tipo aplique: Interior en las paredes de frente a calle y patio de recreos.  Cuerpo de Inyección de Aluminio- Reflector: Unidad de módulos Led. Difusor: incluido en los módulos. (Nueva óptica con Lentes) Placa Led 180 Watts. - Flujo: 18000 lm – Temperatura color. 5000K. Vida Util 50000 hs- Medida: 445x520x100 - Marca Lumenac - Max Pro 180 Watts. IP65. Colocados en los muros de frente a la calle y contrafrente a patio a +5.00 m del nivel de piso del SUM amurados mediante tornillos y accionados desde Tablero existente.- Exterior en pared de patio de recreos, características ídem interior y reemplazando los existentes.-
12 – INSTALACION SANITARIA
12.4.2, 2.1, 4.3, 5.2, 5.5, 6 – DESAGÜES PLUVIALES
· Se agregará al sistema existente cuatro (4) descargas, dos en cada frente calle y patio en cañería vertical Fº Fº Ø 0,100 y en todas Curva Fº Fº Ø 0,100 a 90º.-
· Las Canaletas contarán en cada uno de los dos tramos además de los embudos correspondientes con tres (3)boquillas de desborde.-
· Se construirán sobre la losa de galería en patio de recreos cuatro (4) Gárgola de desborde en  Hº Aº(S/Plano).-
La contratista deberá proceder una vez concluidas estas tareas a la limpieza de todos los pluviales correspondientes al sistema.-
18 – PINTURAS
CONSIDERACIONES GENERALES

· Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de muros de albañilería revocados exteriores e interiores, cielorrasos, carpinterías metálicas y herrerías, carpinterías de madera, estructuras metálicas, cañerías y conductos a la vista, etc., indicados en la documentación, como asimismo todos los trabajos que aunque no estén expresamente indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de protección e higiene de todas las partes de las obras visibles u ocultas.

· Previo a la ejecución de los trabajos se procederá a la limpieza, preparado (lijado, cepillado, etc.) y reparación de cualquier defecto o imperfección de las superficies a cubrir, debiendo esperar para su inicio el completo secado de los materiales de base.

· Cuando los paramentos a tratar tuvieran fisuras o agrietamientos superficiales (que no comprometan su integridad y no demanden arreglos mayores), se procederá al cubrimiento de los mismos con la aplicación de sellador fibrado a base de resinas acrílicas y fibras sintéticas. Sobre la superficie limpia y seca, libre de grasa y polvo, se profundizarán las rajaduras en forma de “V” aproximadamente hasta 1cm de profundidad, para luego de una (1) mano de imprimación de fijación diluida en agua aplicar el sellador puro con espátula hasta enrasarse con el muro.

· Las pinturas y diluyentes a utilizar serán de calidad y marca reconocida y se presentarán en obra en sus envases originales, cerrados y con el sello de garantía correspondiente. La empresa contratista presentará un catálogo y muestras de colores de las pinturas especificadas a la inspección de obra, para su evaluación y aprobación.

· Las manos de pintura especificadas en la documentación son indicativas, debiendo aplicarse la cantidad necesaria para cubrir los colores de fondo.

· Finalizados los trabajos presentarán superficies con tono uniforme, sin señales de pinceladas, pelos, etc., de lo contrario se procederá al repintado de las partes que no satisfagan dichas condiciones.

· Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones necesarias para impedir que los mismos manchen o afecten a los pisos u otras estructuras, y especialmente el recorte limpio, prolijo y perfecto de varillas, herrajes, zócalos, contramarcos, contra vidrios, etc.
18.1 – MUROS EXTERIORES

· En los muros exteriores del SUM planta baja y planta alta sobre terraza, se pintará con impermeabilizante acrílico para exterior, las manos a aplicar serán como mínimo: una mano de imprimación y tres manos posteriores puras y/o las necesarias hasta una óptima cobertura de la superficie y uniformidad de color, este se determinará por la inspección actuante.
18.2 – MUROS INTERIORES

· En los locales interiores que se intervienen: S.U.M., Sanitario de varones, mujeres, discapacitados, la totalidad de los muros y/o sobre el revestimiento cerámico, se pintarán con látex para interior de 1ª calidad tipo “Albalátex o equivalente directo”, las manos a aplicar serán como mínimo: una mano de imprimación y tres manos posteriores puras y/o las necesarias hasta una óptima cobertura de la superficie y uniformidad de color, este se determinará por la inspección actuante. 
(En el resto del edificio que se deban realizar reparaciones de revoques se respetarán los colores existentes).
18.5 – MUROS EXTERIORES – CARGAS SUM

· La totalidad de las cargas del edificio, posterior a la reparación e hidrolavado previo de las mismas, se pintaran con revestimiento acrílico Microfibrado Tipo Plavicon Muros Microfibrado, las manos a aplicar serán como mínimo: una mano de imprimación y tres manos posteriores puras y/o las necesarias hasta una óptima cobertura de la superficie y uniformidad de color, este será color blanco. 
18.6 – CIELORRASOS CON LATEX

· En los locales interiores que se intervienen; SUM y Galería adyacente, se pintaran la totalidad de los cielorrasos, con látex antihongo de 1ª Calidad color blanco, las manos a aplicar serán como mínimo: una mano de imprimación y dos manos posteriores puras y/o las necesarias hasta una óptima cobertura de la superficie y uniformidad de color. (El resto de los cielorrasos del edificio que se vean afectados por alguna intervención, se pintaran ídem existentes)
18.8 – CIELORRASOS DE MADERA TRATAMIENTO IGNIFUGO
· En el local que se interviene SUM en el cielorraso de madera se eliminará la suciedad y lijando los restos de barniz asegurando que quede limpio de polvo y seco se tratará con Impregnante ignifugo a pistola pincel o rodillo 
18.9 – CIELORRASOS DE MADERA BARNIZ IGNIFUGO

· En el cielorraso de madera del SUM, se tratará a continuación del impregnado con una mano de Barniceta ignifuga (2x1) y las manos necesarias para una cobertura uniforme a pistola pincel o rodillo.-
18.11 – CARPINTERIA DE MADERA

· En las puertas y ventanas del SUM, se eliminará la suciedad y lijando los restos de barniz asegurando que quede limpio de polvo y seco. A continuación se tratará con una mano de barniceta y tres manos puras como mínimo y/o las manos necesarias hasta obtener una óptima cobertura y protección de la madera de barniz sintético satinado para interior de 1ª Calidad, previo lijado entre manos.
18.12– CARPINTERIA METALICA

· La herrería (cabreadas) y las carpinterías metálicas existentes a reacondicionar (puertas, rejas, rejillas, perfiles IPN y desagües verticales de Hº Fº) serán pintadas con tres manos esmalte sintético (Tipo Albalux) - (color a determinar), pero previamente se lijarán y darán dos manos de antióxido al cromato de cinc.
· 21 – LIMPIEZA DE OBRA 
·  Durante el desarrollo de la obra, la misma se mantendrá en perfecto orden y limpieza. Una vez finalizada la obra, se ejecutará la limpieza completa de los sectores intervenidos, los cuales deberán encontrase en las mismas condiciones de limpieza que al inicio de las tareas para posterior elaboración Acta de Recepción Provisoria de Obra.-
CONSIDERACIONES FINALES 

· Cualquier duda u omisión será resuelta en obra mediante consulta a la inspección actuante y teniendo en cuenta las reglas del arte del buen construir.-
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