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ANEXO 1: MEMORIA TECNICA

Obra: CORDON CUNETA Y PAVIMENTO EN BARRIO PRIMAVERA
Lugar: M. BURATOVICH — PARTIDO DE VILLARINO

La obra de corddn cuneta tiene por objetivo principal, mejorar significativamente el
drenaje de aguas pluviales, beneficiando el transito vehicular y peatonal. Ademas
permitira ordenar y mejorar el nivel de vida de la poblacion afectada, contribuyendo a
delimitar los espacios peatonales y circulatorios y por otro lado materializar los niveles
de veredas, ubicacion de servicios, linea de plantas y por sobre todo canalizando las
aguas pluviales no acumulandose en la calzada, situaciébn que hoy se torna
probleméatica cuando las precipitaciones son abundantes. Por otro lado, la ejecucién
de pavimentacion de cuadras de concreto asfaltico pretende mejorar la calidad de vida
de los frentistas beneficiados, el entorno cercano y de la ciudad en su conjunto a partir
de la comodidad y confort que ofrece el pavimento urbano.

El monto total de la obra es de PESOS ONCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 17/100 ($11.589.568,17) y
contempla un plazo de obra de 70 dias corridos y un plazo de garantia de doce (12)
meses desde la Recepcion Provisoria.

Se construira un total de cinco (5) cuadras de pavimento asfaltico y 7 cuadras de
cordon cuneta en calles del Barrio Primavera de la localidad de M. Buratovich, Partido
de Villarino por un total de 5.500,00m® de pavimento asfaltico, incluye riego de
imprimacién, construccion de base tosca de piedra partida y subrasante escarificada y
compactada. Por otro lado se contempla la construcciéon de 1534 mts de corddén
cuneta, 8 badenes (sup 264,00 m2)

Se computan de la siguiente manera:

1 Cartel de obra 2 x 1.35 mts

5.500,00 m2 Subrasante escarificada y compactada al 95% T180

5.500,00 m2 Base tosca y 30% de Piedra partida de tamafio 10-30 al 98% T180
5.500,00 m2 Riego de imprimacion

5.500,00 m2 Carpeta de Concreto Asfaltico en caliente de 0,05m. de esp.

38,40 m Cordodn protector borde de pavimento

264,00 m* Badén

1534,00 ml Corddn cuneta

Limpieza de obra

Las calles afectadas a la obra son:

Rep. Argentina entre las Vias del Ferrocarril y Calle 5

Calle Islas Malvinas entre Calle Av. Del Progreso y Calle René Favaloro
Calle Av. Del Progreso entre Calle Islas Malvinas y Calle Rep. Argentina
Calle Flores entre Calle Islas Malvinas y Calle Rep. Argentina

Calle René Favaloro entre Calle Islas Malvinas y Calle Rep. Argentina.
Calle 2da 6 esquina Calle Rep. Argentina.
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1- CORDON CUNETA:

1.1 - APERTURA DE CAJA, RETIRO DE SUELO

Hasta alcanzar las cotas de fundacién del proyecto, comprende la extraccion, carga,
traslado y descarga del material sobrante en forma inmediata a los centros de
disposicion final indicados por la Inspeccion de Obra, siempre en un radio menor a 5
km. Estas tareas seran realizadas por el Contratista con equipos propios y/o
alquilados.

El contratista debera extremar los cuidados para evitar dafios a instalaciones aéreas o
subterraneas, publicas, privadas o domiciliarias. Las reparaciones motivadas por estos
dafios eventuales estaran a cargo del Contratista sin derecho a percibir compensacién
alguna de parte del Municipio. Salvo orden expresa de la Inspeccién de Obra, la
profundidad de excavacion sera la estrictamente necesaria para alcanzar las cotas de
proyecto y respetar los espesores del paquete estructural previsto.

La base sobre la cual apoyaran los cordones deberd compactarse hasta obtener una
superficie firme y uniforme, eliminandose todo el material inadecuado. El material que
en algunas zonas no pueda ser satisfactoriamente compactado o no sea apto para
fundacion, debera ser totalmente extraido y reemplazado por suelo tosca seleccionado
en un espesor de 0.20 mts compactado a 90% del Proctor Standart T-99.

1.2 - CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA DE He:
El corddn cuneta sera realizado en un todo de acuerdo a la planialtimetria adjunta.

Estara constituido por Hormigdn H21, y cuya forma seré la especificada en plano de
detalle que se adjunta a la presente.-

Llevara cada 4,50 mts una junta de contraccion, la misma debera ser aserrada. En
caso de finalizar la labor diario 0 que se interrumpa el hormigonado por mas de 30
minutos, se construird una Junta de construccién segun lo indicado como “Junta Tipo
B” del plano adjunto, con dos pasadores de hierro liso de diametro 12 mm,
debidamente colocados y engrasados.-

En el principio y fin de “Curvas” se construiran juntas de dilatacion “Tipo A” (del plano
adjunto) de 2 cm de espesor, constituidas por Polyestireno expandido, posteriormente
coladas con material bituminoso, con dos pasadores de hierro liso de diametro 12 mm,
debidamente colocados y engrasados.-

La cuneta del Cordén Cuneta llevara una pendiente transversal del 8% o sea un total
de 4 cms.-

Deberan preverse los accesos para vehiculos, acceso peatonal en esquinas y los
albafiales para cada parcela. Los accesos vehiculares seran de un minimo de 2.50 mts
y sus laterales deberan ser terminados con una pendiente de 30%.- Los accesos
peatonales en esquinas (corddn cuneta curvo) seran de un minimo de 1.20 mts y sus
laterales deberan ser terminados con una pendiente de 30%. Los albafiales para
desagues pluviales seran de un cafio de PVC reforzado, de diametro 110 mm y el
hormigon que lo envuelve seré reforzado con dos hierros de didmetro de 6 mm en
forma de “U” invertida.-
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El badén, de dimensiones indicadas en plano adjunto, estara constituido por Hormigon
Armado de calidad H21 y malla tipo Sima @ 6 de 15 x 15 cm. Los separadores seran
de Hormigdn, no se permitira el uso de maderas o ladrillos a modo de separadores.
Tendré una pendiente transversal de 7%, entre el borde y el centro del badén de forma
parabdlica segun plano adjunto. Llevara cada 4,50 mts una junta de contraccién
aserrada, y en caso de finalizar la labor diario o que se interrumpa el hormigonado por
mas de 20 minutos, se construird una Junta de construccion segun lo indicado como
“Junta Tipo B” del plano adjunto, con dos pasadores de hierro liso de diametro 12 mm,
debidamente colocados y engrasados.-

Cualquier imprevisto en la construccion de la obra debera ser decidido por la
Inspeccion de obra, de la Secretaria de Obras y Servicios Publicos de la Municipalidad
de Villarino.-

Rigen los cuidados del Hormigén indicados en el Item 4.

Rigen especificaciones de Sellado de juntas. Ver Item 5.

2- PAVIMENTACION:
Segun estudio de suelo:

1. Apertura de caja hasta los 25 cm de profundidad, escarificar, humedecer y compactar
15 cm superiores de la subrasante al 95% del Proctor Modificado T-180.

2. En caso de que el suelo extraido sea apto para estabilizar granulométricamente se
podr& utilizar previo desterronado por medio de rastra de discos multiples y posterior
mezclado de un 30 % de canto rodado tamafio 10-30 en un espesor de 20 cm,
compactado al 98 % del Proctor T-180.

3. La capa de rodamiento sera una carpeta asfaltica de 5 cm de espesor con tamafio
maximo de 20 mm una estabilidad superior a 900 kg. Y una fluencia entre 3 y 5 mm.

5cm Carpeta Asfaltica

20 cm Suelo apto o toscay 30% de canto rodado al 98% T180

15 cm subrasante escarificada y compactada al 95% 7180

Por lo tanto:

2.1 - APERTURA DE CAJA, RETIRO DE SUELO, COMPACTACION DE
SUBRASANTE:

Apertura de caja hasta los 25 cm de profundidad (respecto al perfil tipo) escarificar,
humedecer y compactar 15 cm superiores de la subrasante al 95% del Proctor
Modificado T-180.

2.2 - CONSTRUCCION BASE DE TOSCA Y 30% CANTO RODADO EN 0,20 M. DE
ESPESOR:
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Sobre la subrasante, se construira una base de tosca y 30% de piedra partida de
tamafno 10-30 o canto rodado, en un espesor de 0,20 m. compactado en 1 capa y en
el ancho indicado en los cédmputos métricos o perfil tipo.

Materiales:

Suelo: el suelo a emplearse no contendra pastos, raices y materiales putrescibles. En
caso de que el suelo extraido segun lo indicado en el Item 2.1 sea apto para estabilizar
granulométricamente se podra utilizar previo desterronado por medio de rastra de
discos multiples y posterior mezclado de un 30 % de piedra partida tamafio 10-30 en
un espesor de 20 cms, compactado al 98% del Proctor T-180.

Agua: Sera provista por la Municipalidad de Villarino, en puntos de abastecimiento
indicados por la Inspeccion. La misma no debera contener sales, acidos, materias
organicas o cualquier otra sustancia perjudicial.

Conservacion:

El contratista deberé conservar a su exclusiva cuenta la base construida a satisfaccion
de la Inspeccion, la que hard determinaciones para verificar la densidad, espesor,
forma y lisura especificados. Realizada la verificacion satisfactoria, la Inspeccién
ordenara la ejecucién de la etapa constructiva siguiente, teniéndose la precaucién
previamente de eliminar la tierra u otros materiales extrafios que pudieran haberse
depositado.

NOTA: Se conduciran los trabajos de excavacion o relleno (segun corresponda) para
apertura de caja, en forma de obtener una seccion transversal terminada de acuerdo
con el proyecto.

2.3 - EJECUCION RIEGO DE IMPRIMACION:

Previa limpieza mediante barrido y soplado de la superficie de la base, se procedera a
ejecutar un riego de imprimacion a razén de 0.6 a 1 Its/m2.

2.4 - CONSTRUCCION CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO:

Consiste en la construccién de una capa de concreto asfaltico en caliente, la misma se
construird de acuerdo a lo establecido en el Cap. IV- Secc. 1 cap. | - seccién 5° -
apartado 15 del Pliego Unico de Especificaciones de la Direccion de Vialidad
Bonaerense, con las dimensiones previstas en los cOmputos métricos y perfiles tipos,
con las ampliaciones y modificaciones:

ESPESOR: 5cm.

Serd construido en una sola capa, compactada de acuerdo a las exigencias
establecidas en el Pliego Unico de Especificaciones de la Direccién de Vialidad
Bonaerense.

2.5 — CORDON PROTECTOR DE BORDE DE PAVIMENTO:

Consiste en la ejecucion de cordon de Hormigdn simple para proteccion del pavimento
en su vinculacion con calles de tierra.
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Estard constituido por Hormigén Armado calidad H21, y cuya forma sera de seccién
rectangular de 15 cm de ancho por 30 cm de alto y de largo igual al delimitado por las
caras internas del Corddn Cuneta.

Rigen los cuidados del Hormigén indicados en el Item 4

3- INTERFERENCIAS:

Debera colocarse cafios de PVC reforzado y encamizado de 110 en esquinas y
coincidente al Eje Medianero de los frentistas, intercalando uno de por medio o donde
indique la Inspeccion.

Los mismos, formaran un conducto recto y horizontal y su longitud sera tal que
sobrepasen los cordones en 0,30 [m]. Las uniones seran realizadas con adhesivos
para PVC y en sus extremos sera cerrado con tapas ciegas del mismo material
debidamente cementadas.

Se deberan revestir el conducto por encima y por sus laterales en un espesor igual o
mayor a 5 cm con Hormigdn simple. Se debe asegurar la compactacién en sus
laterales y por sobre su superficie.

Incluye en este item todas las tareas necesarias para ajustar, hasta llegar al nivel de
pavimento, las tapas de los pozos de registro existente.

La empresa debera solicitar a la empresa Ferroviaria la debida autorizacién para los
permisos de pavimentacién en zoca de camino del Ferrocarril.

4 - CUIDADOS DEL HORMIGON:

El contratista dispondra de maquinas distribuidoras, provistas de dispositivos
vibradores, que permitan distribuir y compactar adecuadamente el hormigdn colocado.

El hormigdn debera ser curado en tiempo y en cantidades que aseguren durabilidad y
resistencia, con membranas de curado tipo Antisol, y protegido contra las bajas y las
altas temperaturas.

El contratista debera proteger adecuadamente la superficie del hormigén para impedir
la circulacién de personas o animales sobre el Hormigén Fresco. También mantendra
un namero adecuado de barreras o barricadas para evitar el transito.

Los moldes deberan ser de acero, quedando terminantemente prohibidos los de
madera que seran utilizados como caso de excepcion y exclusivamente autorizado por
la Inspeccién de Obra. Seran de una longitud minima de 2,50 m. Deberan ser rectos o
curvos segun sea necesario, y libres de torceduras en cualquier sentido y sus
dimensiones deberan ser tales que respondan estrictamente al perfil indicado.

Para la Recepcion de los Cordones cuneta o losas de Hormigoén, la Direccién podra
exigir los ensayos correspondientes para la determinacion de los espesores y
resistencias a la comprension. El costo de todos los ensayos estard a cargo del
Contratista. Las superficies ejecutadas estaran sujetas a “aprobacién”, “aprobacién con

descuento” en los precios Unitarios de Contrato 0 “rechazo” de acuerdo a los
lineamientos establecidos en el Pliego.-
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5- SELLADO DE JUNTAS:

Finalizadas las tareas de hormigonado, a la brevedad posible e indefectiblemente
antes de su librado al transito, se procedera al sellado de las juntas para lo cual se
efectuaran los trabajos que se detallan a continuacion:

A). Limpieza de las juntas con cepillo y/o aire comprimido de manera de eliminar
el polvo y cualquier otro material extrafio.-

B). Secado de las juntas, si estas estuvieran humedas, con el empleo de aire
caliente u otro método aprobado por la Inspeccién.-

C). Imprimacion de la junta con un producto compatible con el material
termoplastico a utilizar para el llenado de las mismas.-

6- EQUIPOS:

El equipo a utilizarse debera estar aprobado por la Inspeccion, debiendo el contratista
mantenerlo en perfectas condiciones, hasta la finalizacion de la obra. Si durante la
construccion se observasen deficiencias o mal funcionamiento, la inspeccién ordenara
su retiro y reemplazo por otro en buenas condiciones.

7- TRABAJOS PREPARATORIOQOS:

Antes del inicio de los trabajos, se debera realizar e instalar el cartel de obra, conforme
al modelo propuesto por el Municipio, teniendo especialmente en cuenta su correcta
ubicacién, de modo tal que el mismo sea perfectamente visible. Se procedera a
asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguridad de las
personas:

Medidas cartel de Obra 135 x 200 cm

Bastidor en cafio estructural 30 x 20 mm

Frente en chapa galvanizada N° 25

Sobre el Frente lona front light impresa en alta resolucion 1440 dpi, tinta latex,
tensada sobre la chapa; o vinilo impreso en alta resolucién 1440 dpi, tinta latex,
pegado sobre la chapa.

Sera obligatorio la colocacion del cartel oficial y su coste ir4 incluido dentro del
presupuesto. La Inspeccion no expedird las correspondientes certificaciones de obra si
no se encuentra el cartel.

Posterior a la firma del contrato, la empresa tendra un plazo de hasta 15 dias para la
entrega de una copia de la siguiente documentacion:

e Interferencias (Gas, Agua, Cloaca, etc) y permisos de obra en zona del
ferrocarril.

e Nota indicando Representante Técnico.

e Plan de Seguridad validado por ART.

(Dicha documentacion se adjuntara al expediente)

En cuanto a la seguridad del transito y el peatdn, se colocaré el vallado y carteleria de
sefializacion de obra para advertencia antes del inicio de los trabajos.

La Inspeccién no autorizara el inicio de las tareas de hormigonado si previamente se
constata que todos los elementos para efectuar la proteccién y curado del hormigén,

6
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no se encuentren a pie de obra en cantidades suficientes y en condiciones de ser
empleado. El hormigén colado debera ser protegido contra la pérdida de humedad y
las bajas temperaturas. Con este objeto, durante los siete (7) primeros dias se lo
mantendra constantemente humedecido y convenientemente protegido; este plazo
minimo se reducira a tres (3) dias si se utiliza cemento de alta resistencia inicial.

8- LIMPIEZA DE OBRA:

Comprende todos los trabajos para dejar el sector intervenido perfectamente ordenado
y limpio.

Una vez retirados los moldes, de debe rellenar el espacio entre el cordon cuneta y el
desmonte realizado a fin de que la vereda y la calzada quede prolija y nivelada acorde
a los niveles de proyecto, segun plano adjunto, con material del lugar (tosca, suelo
seleccionado) o el que surja de la compensacion de tramos aledafos.

Se debera vincular el inicio y o finales entre cordon cuenta de tierra y el de proyecto y
garantizar el escurrimiento del agua, sin dejar lugares que puedan generar
estancamiento o obstrucciones apreciables.

9- CONSIDERACIONES GENERALES:

Posterior a la firma del contrato, la empresa tendra un tiempo de hasta 10 dias corridos
para solicitar el acta de Inicio de obra, posterior a esa fecha, la Municipalidad realizara
la entrega del mismo.

Debera preverse la colocacion de Obrador con vestuario y bafio quimico para el
personal obrero.

La definicion de la traza de la obra, perfiles y secciones de replanteo, para determinar
las excavaciones y trabajos a realizar, sera efectuada en el terreno por personal
perteneciente a la Empresa Contratista, quién debera cuidar las estacas y sefiales que
se colocan hasta ser verificado y aprobado por la Inspeccién. La Contratista solicitara
oportunamente y con la anticipacién necesaria a la Inspeccion, el replanteo del sector
de Obra en donde se proponga trabajar.

Se debera cumplir con la rectitud de los tramos en cordones y badenes exigidos, sin
presentar alabeos ni diferencias apreciables en las uniones entre moldes.

En los casos de encontrarse con interferencias puntuales de los servicios Publicos o
Privados, el Contratista sera responsable y a su costa debera realizar la remocion,
construccion y modificacion niveles de la misma, incluidos los materiales para la
ejecucion de la tarea. Para ello previamente el Contratista, debera solicitar y a su
costa, copias de la documentacién técnica de las obras de interferencias de los
servicios Publicos y Privados existentes al momento de ejecutarse la obra, tramitacion
gue se realizara ante los organismos pertinentes.

El Contratista tiene la obligacion de efectuar todas las gestiones o tramites ante
empresas nacionales, provinciales o municipales y entidades privadas que poseyeran
instalaciones de servicios publicos afectados por la ejecucion de los trabajos.

La Contratista debera tomar todas las previsiones para no deteriorar zonas aledafas a
los trabajos inherentes a esta obra y siempre debera notificar a la Inspeccion de
cualquier averia detectada. Deberé reparar a su cargo (incluyendo materiales), y no se

7
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reconocera pago adicional alguno, toda vereda, pavimento, cordon, infraestructura,
servicio, caminos de transito, etc. que sea afectada por causas imputables a la
Contratista y no estén indicadas especificamente en este pliego o mediante la
Inspeccion. Las reparaciones deberdn realizarse con todas las prescripciones del
Organismo prestatario del servicio (o que indique la Inspeccién), tanto en lo que refiere
a los materiales como a las técnicas constructivas que correspondan.

El equipo, herramientas y maquinarias necesarias para la realizacion de la
construccion se deberan encontrar en obra y aprobados por la Inspeccion previamente
al comienza de los trabajos. Este equipo deber4d mantenerse en una condicién de
trabajo satisfactoria pudiendo la Inspeccién exigir su retiro y reemplazo en caso de
observarse deficiencias o mal funcionamiento de alguno de ellos. Dicho equipo debera
establecerse a la presentacién de la propuesta y serd el minimo necesario para
ejecutar el trabajo dentro del plazo contractual y de acuerdo a los tiempos parciales
establecidos para cada una de las operaciones que componen estas Especificaciones.

Los elementos a utilizarse para riego y distribucion uniforme de la humedad deberan
estar provistos de elementos de riego a presion de modo que aseguren una fina
pulverizacion del agua, con barras de distribucion apropiadas de suficiente cantidad de
picos por unidad de longitud y con valvulas de corte e interrupcion rapida o total. Los
elementos de riego aprobados se acoplaran a unidades autopropulsadas no
permitiéndose en ningun caso el arrastre o remolque de los tanques regadores.

El contratista debera tener especial cuidado en la terminacion de los trabajos, no
dejando zonas laterales, al sacar los moldes, descalzadas, a cuyo efecto procedera a
su inmediato relleno y compactacién manual.

La Municipalidad podra exigir los ensayos usuales de laboratorio de materiales y de
compactacion, los cuales seran realizados por Laboratorio reconocido y quedaran a
cuenta exclusiva del Contratista, como asi también los gastos originados en concepto
de embalajes, fletes, acarreos, etc.

El contratista es el Unico responsable del suministro del plantel y del equipo
correspondiente que estara acorde a las caracteristicas de la obra. La inspeccién de
obra podra ordenar si se lo considera necesario su refuerzo o reemplazo.

El costo de las tareas que hayan sido cotizadas, pero que segun avance de obra sean
suprimidas, sera destinado a ampliacion de obra segun indicaciones de la Inspeccién
de Obra.

Cualquier duda u omision sera resuelta en obra mediante consulta a la inspeccion
actuante y teniendo en cuenta las reglas del arte del buen construir.-

El Contratista por haberse presentado al Acto Licitatorio, se presume que se ha
informado de todos los Trabajos y condiciones que afectan a la obra. Es
responsabilidad del mismo tomar conocimiento in situ de los trabajos,
cuantificar y cotizar todas las areas adicionales a las especificadas
explicitamente pero que sean necesarias para el logro de los trabajos licitados.

10- RECEPCION DE OBRA.
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La Supervisién verificara si las obras han sido ejecutadas de conformidad con todas

las piezas del proyecto y las mejores reglas del arte, de ser asi, se procedera a su

medicion y a su correspondiente certificacion.
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PLANILLA DE COTIZACION

Obra: CORDON CUNETA Y PAVIMENTO EN BARRIO PRIMAVERA
Lugar: M. BURATOVICH — PARTIDO DE VILLARINO

Se solicita cotizacién para la provision de mano de obra, materiales, equipos,
magquinarias y cualquier elemento que sea indispensable para la ejecucién de un total
de cinco (5) cuadras de pavimento asféltico y 7 cuadras de cordon cuneta en calles del
Barrio Primavera de la localidad de M. Buratovich, Partido de Villarino por un total de
5.500,00m* de pavimento asfaltico, incluye riego de imprimacién, construccién de base
tosca de piedra partida y subrasante escarificada y compactada. Por otro lado se
contempla la construccién de 1534 mts de corddn cuneta, 8 badenes (sup 264,00 m2)

Comprende, segun detalles en memoria descriptiva y planos adjuntos:

e 1 Cartel de obra 2 x 1.35 mts
e 5.500,00 m2 Subrasante escarificada y compactada al 95% T180
e 5.500,00 m2 Base tosca y 30% de Piedra partida de tamafio 10-30 al 98% T180
e 5.500,00 m2 Riego de imprimacién
e 5.500,00 m2 Carpeta de Concreto Asfaltico en caliente de 0,05m. de esp.
e 38,40 m Corddn protector borde de pavimento
e 264,00 m’ Badén
e 1534,00 ml Cordén cuneta
e Limpieza de obra
pavimento | BOTde de CORDON CUNETA
LUGAR Calle m2 pavimento | Baden m2
ml Tramo Tramo
recto ml curva ml
Rep. Argentina 5500 38,4 0 374 100
Islas Malvinas 33 392 80
Av. Del Progreso 0 196
BURATO Calle Flores 33 196
Calle Rene Favaloro 99 196
Calle 2da 6 33
Calle 6 66
TOTAL 5500 38,4 264 1534

NOTA: Las medidas y superficies son aproximadas, por lo que la empresa constructora debera
verificarlas en visita de obra

Nota: Las medidas y superficies son aproximadas, por lo que la empresa constructora

deberd verificarlas en visita de obra.

Las calles afectadas a la obra son:
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Rep. Argentina entre las Vias del Ferrocarril y Calle 5
Calle Islas Malvinas entre Calle Av. Del Progreso y Calle René Favaloro
Calle Av. Del Progreso entre Calle Islas Malvinas y Calle Rep. Argentina
Calle Flores entre Calle Islas Malvinas y Calle Rep. Argentina
Calle René Favaloro entre Calle Islas Malvinas y Calle Rep. Argentina.
Calle 2da 6 esquina Calle Rep. Argentina.

Se debera cotizar por unidad de medida, de acuerdo a la planilla de cotizacién adjunta.
Los pagos seran parciales por certificaciones expedidos por la Inspeccion de obra.-
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PLANILLA DE COTIZACION

Obra: CORDON CUNETA Y PAVIMENTO EN BARRIO PRIMAVERA
Lugar: M. BURATOVICH — PARTIDO DE VILLARINO
Fecha: SEPTIEMBRE 2018

ITEM | UN. CANT. DETALLE PSEICTIO TOTAL
1 u 1,00 Cartel de obra 2x1.35 $ 7.455,746 $ 7.455,746
2 Subrasante escarificada y compactada al
2 m 5.500,00 95% T180 $ 194,06 $ 1.067.330,00
2 Base tosca y 30% de Piedra partida de
3 m 5.500,00 tamafio 10-30 al 98% T180 $ 350,19 $ 1.926.044,00
4 m® | 5.500,00 |Riego de imprimacion $ 88,43 $ 486.365,00
5 m2 | 5.500,00 Carpeta de Concreto Asfaltico en caliente de $ 817,94 $ 4.498.670,00
0,05m. de esp.
6 m 38,40 Cordén protector borde de pavimento $ 243,96 $9.368,064
7 m’ | 264,00 |Badén $2.437,04 $ 643.378,56
8 m 1.534,00 | Corddn cuneta $1.923,70 $ 2.950.955,80
TOTAL $11.589.568,17
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