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ANEXO 1: MEMORIA TECNICA

Obra: PLAN DE PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION DE CALLES URBANAS
EN EL PARTIDO DE VILLARINO
Lugar: JUAN COUSTE, MEDANOS, H. ASCASUBI — PARTIDO DE VILLARINO

La obra de pavimentacion de cuadras de concreto asfaltico pretende mejorar la
calidad de vida de los frentistas beneficiados, el entorno cercano y de la ciudad en su
conjunto a partir de la comodidad y confort que ofrece el pavimento urbano. Por otro
lado, esta obra contempla la repavimentacion de calles en la localidad de Médanos,
que, debido al mal estado de las mismas, generado por el deterioro normal de su vida
atil y la falta de mantenimiento, es necesario realizar un reacondicionamiento de la
capa de rodamiento del pavimento asfaltico.

El monto total de la obra es de PESOS ONCE MILLONES QUINIENTOS
TREINTA MIL CON 00/100 ($ 11.530.000,00) y contempla un plazo de obra de 90 dias
corridos y un plazo de garantia de dieciocho (18) meses desde la Recepcion
Provisoria.

Se construirdn un total de 8 (ocho) cuadras de pavimento asfaltico en las
localidades de Juan Cousté, Médanos e Hilario Ascasubi, de las cuales, 5 (cinco) de
las mismas, ubicadas en la localidad de Médanos, seran repavimentadas (5.800 m?).

En Juan Cousté e Hilario Ascasubi se ejecutardn 3 cuadras de pavimento
asfaltico sumando un total de 2.340 m?, que incluyen apertura de caja, retiro de suelo,
escarificado y compactacion de subrasante, construccion de base tosca de piedra
partida (donde corresponda), riego de imprimacion y carpeta asfaltica. Por otro lado se
contempla 571 metros lineales de corddn cuneta y 105 m? de badén, retiro y extraccion
de 178 m? de pavimento articulado.

Se computan de la siguiente manera:

3 carteles de obra 2 x 1.35 mts

105 m? badén

571 ml de corddn cuneta

2.340 m? de apertura de caja e=5 cm, escarificar, humedecer y compactar 98%
T180, e=15 cm.

8.140 m? riego de imprimacion.

e 8.140 m? carpeta de Concreto Asfaltico en caliente de 0,05 m de esp.

En el siguiente cuadro, indicaremos la ubicacion y el trabajo a realizar por
localidad:

LOCALIDAD | UBICACION DETALLE
Calle San Martin entre Moreno y Saavedra

Calle Saavedra entre Medrano y Cumerlatto

MEDANOS REPAVIMENTACION
Calle Medrano entre Saavedra y Godoy Cruz
Calle Godoy Cruz entre Medrano y Cumerlatto
JUAN COUSTE| Mitre entre 25 de Mayo y Belgrano PAVIMENTO FLEXIBLE
Calle 107 entre Calle 106 y Calle 108
ASCASUBI PAVIMENTO FLEXIBLE

Calle 106 entre Calle 105 y Calle 107
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MEMORIA TECNICA

A continuacion, presentamos un resumen lo los resultados dados por Estudio de
Suelo. Informes realizados por Laboratorio de “UTN — FRBB”:

MEDANOS

Repavimentacion.
e Se puede observar fisuracion, probablemente debido a la contraccion de la base de

suelo cemento, ya que la distribucién de las mismas son caracteristicas de este tipo de
base. Por lo tanto en caso de reencarpetar sobre esta superficie las mismas se van a
calcar a corto plazo, lo que se puede hacer para evitar el ingreso de agua es sellar las
mismas con un asfalto modificado de alta elasticidad antes de ejecutar la carpeta, y al
momento de aparecer nuevamente las fisuras se debe volver a sellar nuevamente las
fisuras con el mismo material. Si bien este trabajo no es el recomendado, pero para el
transito de estas calles va a dar un resultado aceptable. La otra opcion y la
recomendable es escarificar o reclamar el material de base y carpeta y generar una
base estabilizada con un alto valor soporte y construir una carpeta de concreto asfaltico
en caliente de 5 cms de espesor.

JUAN COUSTE
Pavimento flexible:

De acuerdo a los resultados obtenidos de los muestreos es que recomendamos lo
siguiente:

1. Apertura de caja hasta los 5 cm de profundidad, humedecer y compactar en 15 cm
superiores al 98% del Proctor Modificado T-180.

2. La capa de rodamiento sera una carpeta asfaltica de 5 cms de espesor con tamafio
maximo de 20 mm una estabilidad superior a 1000 kg. Y una fluencia entre 3y 5 mm.

ASCASUBI
Pavimento flexible:

De acuerdo a los resultados de obtenidos de los muestreos es que recomendamos lo
siguiente:

1. Apertura de caja hasta los 5 cm de profundidad, humedecer, perfilar y compactar 15 cm
al 98% del Proctor Modificado T-180.

2. La capa de rodamiento sera una carpeta asfaltica de 5 cms de espesor con tamafo
maximo de 20 mm una estabilidad superior a 1000 kg. Y una fluencia entre 3y 5 mm.
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Por lo que:

1-

REPAVIMENTACION

Trabajos a realizar:

A-

Se debera realizar un fresado en toda la superficie o donde la inspeccion
indigue con la Unica finalidad de eliminar material suelto, irregularidades
superficiales (Incluido las lomas/serrucho) y disminuir al maximo la pendiente en
encuentro de badenes y corddn cuneta segun croquis adjunto.

Se debera realizar la extraccion de pavimento articulado.

Se realizaran todos los trabajos necesarios para mejorar la base y llegar a nivel
de fundacion de carpeta. No se admitirAn cambios de pendientes o saltos
apreciables entre el encuentro del sector a repavimentar con el sector a
pavimentar.

Se deberé realizar el correspondiente bacheo. EI mismo puede ser de carpeta
(Remocién y reparacion de la carpeta asféltica) o profundo (Remociéon y
reparacion de la carpeta asféltica + base).

Contempla la limpieza de la zona afectada, la reposicibon de material
seleccionado para base, aplicacién de un riego de adherencia y reposicion de la
carpeta asfaltica.

Se efectuara la limpieza de la calzada mediante barrido y soplado.
Se realizara el sellado de juntas.
Se realizara el riego asfaltico de adherencia.

Se debera construir la carpeta de rodamiento, con concreto asfaltico en caliente
de 0.03 m de espesor minimo en los bordes y 0.05 m de espesor minimo en el
eje central de la calle, para restitucién del galibo. Sera construido de acuerdo
a lo establecido en el Cap. IV- Secc. 1 cap. | - seccidén 5° - apartado 15 del
Pliego Unico de Especificaciones de la Direccion de Vialidad Bonaerense, en
una sola capa y compactada de acuerdo a las exigencias establecidas en el
Pliego Unico de Especificaciones de la Direccion de Vialidad Bonaerense.

NOTA: Los item 1 al 5 deberan cotizarse dentro del item “Readecuacion de
calzada” del cdmputo y presupuesto.

2-

PAVIMENTO FLEXIBLE

2.1 - APERTURA DE CAJA, RETIRO DE SUELO, COMPACTACION DE SUBRASANTE:

segun

Comprende la extraccidbn de material de suelo existente de espesor indicado
resultado de estudio de suelo, para luego proceder a la construccion de la base

y 0 carpeta asfaltica segun corresponda.
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e =5 cm para la localidad de Juan Cousté e Hilario Ascasubi.

El material sobrante, ser4 acopiado en lugar a determinar por la inspeccion a
una distancia no mayor a los 5 Km del lugar de trabajo.

Segun resultados dados por Estudio de Suelo, la subrasante debera ser:

e escarificada, hasta 5 cm de profundidad, humedecer, perfilar y compactar 15 cm
al 98% del Proctor Modificado T-180, tanto en la localidad de Juan Cousté
como en la de Ascasubi.

Debera colocarse en este momento los cruces para interferencias, segun lo
indicado en el Item 3.

Materiales:

Suelo: el suelo a emplearse no contendra pastos, raices y materiales putrescibles. El
material que en algunas zonas de la subrasante no pueda ser satisfactoriamente
compactado, debera ser totalmente extraido y reemplazado por suelo apto.

Agua: Sera provista por la Municipalidad de Villarino, en puntos de abastecimiento
indicados por la Inspeccién. La misma no debera contener sales, &cidos, materias
organicas o cualquier otra sustancia perjudicial.

Conservacion: El contratista debera conservar a su exclusiva cuenta la subrasante
construida a satisfaccion de la Inspeccion, la que hara determinaciones para verificar la
densidad, espesor, forma y lisura especificados. Realizada la verificacion satisfactoria,
la Inspecciéon ordenara por escrito la ejecucion de la etapa constructiva siguiente,
teniéndose la precaucion previamente de eliminar la tierra u otros materiales extrafios
que pudieran haberse depositado.

2.2 - EJECUCION RIEGO DE IMPRIMACION:

Previa limpieza mediante barrido y soplado de la superficie de la base, se
procedera a ejecutar un riego de imprimacion a razén de 1,0 a 1,2 Its/m2.

2.3 - CONSTRUCCION CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO:

Consiste en la construccion de una capa de concreto asfaltico en caliente, la
misma se construira de acuerdo a lo establecido en el Cap. IV- Secc. 1 cap. | -
seccion 5° - apartado 15 del Pliego Unico de Especificaciones de la Direccion de
Vialidad Bonaerense, con las dimensiones previstas en los coémputos métricos y
perfiles tipos, con las ampliaciones y modificaciones:

ESPESOR:

El espesor sera de 5 cm. Sera construido en una sola capa, compactada de
acuerdo a las exigencias establecidas en el Pliego Unico de Especificaciones de la
Direccion de Vialidad Bonaerense.

2.4 — CORDON PROTECTOR DE BORDE DE PAVIMENTO:

Consiste en la ejecucion de cordon de Hormigon simple para proteccion del
pavimento en su vinculacién con calles de tierra.
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Estard constituido por Hormigdn simple calidad H21, y cuya forma sera de
seccion rectangular de 15 cm de ancho por 30 cm de alto y de largo igual al delimitado
por las caras internas del Cordén Cuneta.

Rigen los cuidados del Hormigén indicados en el item 5

3- INTERFERENCIAS:

3.1 — INTERFERENCIAS TRANSVERSALES

Deberan colocarse cafios de PVC reforzado y encamisado de 110 en todas las
esquinas o donde indique la Inspeccién.

Los mismos, formaran un conducto recto y horizontal y su longitud sera tal que
sobrepasen los cordones en 0,30 [m]. Las uniones seran realizadas con adhesivos
para PVC y en sus extremos sera cerrado con tapas ciegas del mismo material
debidamente cementadas.

Se debera revestir el conducto por encima y por sus laterales en un espesor
igual o mayor a 5 cm con hormigon simple. Se debe asegurar la compactacion en sus
laterales y por sobre su superficie.

Incluye en este item todas las tareas necesarias para ajustar, hasta llegar al
nivel de pavimento, las tapas de los pozos de registro existente.

3.2 — INTERFERENCIAS LONGITUDINALES

Deberan ser colocadas, en todas las calles a pavimentar de las dos localidades
(Juan Cousté e Hilario Ascasubi) donde se trabajar4, segun el ANEXO 2:
CANALIZACIONES, adjunto a esta memoria. En la localidad de Médanos, no se
ejecutaran estos trabajos por tratarse de una repavimentacion.

3.3 — DOCUMENTACION DE OBRA

Se debera entregan a la Inspeccion para la certificacion plancheta de cuadras
con indicacién de las interferencias transversales y longitudinales, indicando las
caferias, las camaras, y su posicion con las respectivas cotas.

4- TRABAJOS ADICIONALES:

Los mismos se enumeran de la siguiente manera

1- Retiro de aproximadamente 180 m? de pavimento articulado en la localidad
de Médanos

2- Demolicidon de cordon cuneta en la localidad de Juan Cousté.

Por lo que:
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4.1 - RETIRO DE PAVIMENTO ARTICULADO EN LA LOCALIDAD DE MEDANOS

La tarea consiste en la extraccion de aproximadamente 180 m? de pavimento
articulado. Mas precisamente una superficie de 90 m? en la esquina entre Calle Godoy
Cruz y P. Cumerlatto; y 88 m? en esquina Saavedra y P. Cumerlatto.

Se incluyen en este item las tareas de limpieza del area afectada y el transporte
del material extraido hasta una distancia menor a 5 km, segun indique Inspeccion.

Se construird en el mismo lugar pavimento asfaltico de las dimensiones
indicadas en plano adjunto y segun especificaciones técnicas indicadas en el Item 1.

4.4 — DEMOLICION DE CORDON CUNETA EN JUAN COUSTE

Consiste en el retiro y reconstruccion de un tramo aproximado de 200 metros de
cordon cuneta en calle Mitre entre Av. 25 de Mayo y Belgrano de la localidad de Juan
Cousté.

Para la tarea del retiro del cordon cuneta, en el caso de que no coincida con
junta de dilatacion, se deberan premarcar los limites mediante aserrado.

Se incluyen en este item las tareas de limpieza del area afectada y el transporte
del material extraido hasta una distancia menor a 5 km, segun indique Inspeccion.

Se construird en el mismo lugar, la longitud de corddn cuneta, respetando los
niveles del cordon extraido, segun corresponda, de dimensiones indicadas en plano
adjunto y segun especificaciones técnicas indicadas en el Item 1.

5 - CUIDADOS DEL HORMIGON:

El contratista dispondra de maquinas distribuidoras, provistas de dispositivos
vibradores, que permitan distribuir y compactar adecuadamente el hormigén colocado.

El hormigdn debera ser curado en tiempo y en cantidades que aseguren
durabilidad y resistencia, con membranas de curado tipo Antisol, y protegido contra las
bajas y las altas temperaturas.

El contratista debera proteger adecuadamente la superficie del hormigon para
impedir la circulacion de personas o animales sobre el hormigon fresco. También
mantendra un numero adecuado de barreras o barricadas para evitar el transito.

Los moldes deberan ser de acero, quedando terminantemente prohibidos los de
madera que seran utilizados como caso de excepcién y exclusivamente autorizado por
la Inspeccion de Obra. Seran de una longitud minima de 2,50 m. Deberan ser rectos o
curvos segun sea necesario, y libres de torceduras en cualquier sentido y sus
dimensiones deberan ser tales que respondan estrictamente al perfil indicado.

Para la Recepcion de los cordones cuneta o losas de hormigon, la Direccion
podra exigir los ensayos correspondientes para la determinacion de los espesores y
resistencias a la comprension. El costo de todos los ensayos estara a cargo del
Contratista. Las superficies ejecutadas estaran sujetas a “aprobacion”, “aprobacion con
descuento” en los precios Unitarios de Contrato 6 “rechazo” de acuerdo a los

lineamientos establecidos en el Pliego.
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6- SELLADO DE JUNTAS:

Finalizadas las tareas de hormigonado, a la brevedad posible e
indefectiblemente antes de su librado al transito, se procedera al sellado de las juntas
para lo cual se efectuaran los trabajos que se detallan a continuacion:

A). Limpieza de las juntas con cepillo y/o aire comprimido de manera de eliminar
el polvo y cualquier otro material extrafio.

B). Secado de las juntas, si estas estuvieran humedas, con el empleo de aire
caliente u otro método aprobado por la Inspeccion.

C). Imprimacion de la junta con un producto compatible con el material
termoplastico a utilizar para el llenado de las mismas.

7- EQUIPOS:

El equipo a utilizarse debera estar aprobado por la Inspeccién, debiendo el
contratista mantenerlo en perfectas condiciones, hasta la finalizacién de la obra. Si
durante la construccion se observasen deficiencias o mal funcionamiento, la inspeccién
ordenara su retiro y reemplazo por otro en buenas condiciones.

8- TRABAJOS PREPARATORIOS:

Antes del inicio de los trabajos, se deberé realizar e instalar el cartel de obra,
conforme al modelo propuesto por el Municipio, teniendo especialmente en cuenta su
correcta ubicacion, de modo tal que el mismo sea perfectamente visible. Se procedera
a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguridad de las
personas:

e Medidas Cartel de obra 200 x 135 cm.
e Impreso en lona front light, en alta resolucién 1440 dpi, con tinta latex.

e Lona tensada montada sobre bastidor de cafo estructural 30 x 20 mm vy
refuerzos de 20x20 mm.

Sera obligatorio la colocacién del cartel oficial y su coste ird incluido dentro del
presupuesto. La direccion técnica no expedira las correspondientes certificaciones de
obra si no se encuentra el correspondiente cartel. En caso de que la empresa realice
trabajos en dos o en las tres localidades de manera simultanea, se deberan instalar en
cada lugar el cartel correspondiente.

Posterior a la firma del contrato, la empresa tendra un plazo de hasta 15 dias
para la entrega de una copia de la siguiente documentacion:

¢ Interferencias (Gas, Agua, Cloaca, etc)
¢ Nota indicando Representante Técnico.
¢ Plan de Seguridad validado por ART.
(Dicha documentacién se adjuntara al expediente)

En cuanto a la seguridad del transito y el peatdn, se colocara el vallado y
carteleria de sefializacion de obra para advertencia antes del inicio de los trabajos.
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La Inspeccion no autorizard el inicio de las tareas de hormigonado si
previamente se constata que todos los elementos para efectuar la proteccién y curado
del hormigén, no se encuentren a pie de obra en cantidades suficientes y en
condiciones de ser empleado. El hormigon colocado debera ser protegido contra la
pérdida de humedad y las bajas temperaturas. Con este objeto, durante los siete (7)
primeros dias se lo mantendra constantemente humedecido y convenientemente
protegido; este plazo minimo se reducird a tres (3) dias si se utiliza cemento de alta
resistencia inicial.

9- LIMPIEZA DE OBRA:

Durante el desarrollo de la obra, la misma se mantendra en perfecto orden y
limpieza.

Una vez ejecutada la obra de acuerdo a la memoria descriptiva se ejecutara la
limpieza, para posterior acta de recepcion provisoria de obra.

10- CONSIDERACIONES GENERALES:

Posterior a la firma del contrato, la empresa tendra un tiempo de hasta 15 dias
para solicitar el acta de Inicio de obra, posterior a esa fecha, la Municipalidad realizara
la entrega del mismao.

Debera preverse la colocacion de Obrador con vestuario y bafio quimico para el
personal obrero.

Se deberan incluir todos aquellos elementos, accesorios o trabajos
necesarios sin estar expresamente indicados, que sean necesarios para realizar
los trabajos de acuerdo a su fin.

La definicién de la traza de la obra, perfiles y secciones de replanteo, para
determinar las excavaciones y trabajos a realizar, sera efectuada en el terreno por
personal perteneciente a la Empresa Contratista, quién debera cuidar las estacas y
seflales que se colocan hasta ser verificado y aprobado por la Inspeccion. La
Contratista solicitara oportunamente y con la anticipacion necesaria a la Inspeccion, el
replanteo del sector de Obra en donde se proponga trabajar.

Se debera cumplir con la rectitud de los tramos en cordones y badenes exigidos,
sin presentar alabeos ni diferencias apreciables en las uniones entre moldes.

La Contratista deberd tomar todas las previsiones para no deteriorar zonas
aledaflas a los trabajos inherentes a esta obra y siempre debera notificar a la
Inspeccion de cualquier averia detectada. Debera reparar a su cargo (incluyendo
materiales), y no se reconocera pago adicional alguno, toda vereda, pavimento,
cordon, infraestructura, servicio, caminos de transito, etc. que sea afectada por causas
imputables a la Contratista y no estén indicadas especificamente en este pliego o
mediante la Inspeccion. Las reparaciones deberan realizarse con todas las
prescripciones del Organismo prestatario del servicio (0 que indique la Inspeccién),
tanto en lo que refiere a los materiales como a las técnicas constructivas que
correspondan.

El equipo, herramientas y maquinarias necesarias para la realizacion de la
construccion se deberan encontrar en obra y aprobados por la Inspeccion previamente
al comienza de los trabajos. Este equipo deberd mantenerse en una condicion de
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trabajo satisfactoria pudiendo la Inspeccion exigir su retiro y reemplazo en caso de
observarse deficiencias o mal funcionamiento de alguno de ellos. Dicho equipo debera
establecerse a la presentacion de la propuesta y sera el minimo necesario para
ejecutar el trabajo dentro del plazo contractual y de acuerdo a los tiempos parciales
establecidos para cada una de las operaciones que componen estas Especificaciones.

Los elementos a utilizarse para riego y distribucién uniforme de la humedad
deberan estar provistos de elementos de riego a presion de modo que aseguren una
fina pulverizacion del agua, con barras de distribuciébn apropiadas de suficiente
cantidad de picos por unidad de longitud y con valvulas de corte e interrupcion rapida o
total. Los elementos de riego aprobados se acoplaran a unidades autopropulsadas no
permitiéndose en ningun caso el arrastre o remolque de los tanques regadores.

El contratista debera tener especial cuidado en la terminacion de los trabajos, no
dejando zonas laterales, al sacar los moldes, descalzadas, a cuyo efecto procedera a
su inmediato relleno y compactacion manual.

La Municipalidad podra exigir los ensayos usuales de laboratorio de materiales y
de compactacion, los cuales serén realizados por Laboratorio reconocido y quedaran a
cuenta exclusiva del Contratista, como asi también los gastos originados en concepto
de embalajes, fletes, acarreos, etc.

El contratista es el Unico responsable del suministro del plantel y del equipo
correspondiente que estara acorde a las caracteristicas de la obra. La inspeccion de
obra podra ordenar si se lo considera necesario su refuerzo o reemplazo.

El costo de las tareas que hayan sido cotizadas, pero que segun avance de obra
sean suprimidas, serd destinado a ampliacibn de obra segun indicaciones de la
Inspeccion de Obra. (ej. “En caso de que el suelo extraido sea apto para estabilizar
granulométricamente se podra utilizar previo desterronado por medio de rastra de disco
mdultiple”).

Cualquier duda u omision sera resuelta en obra mediante consulta a la
inspeccién actuante y teniendo en cuenta las reglas del arte del buen construir.

11- RECEPCION DE OBRA.

Para la Recepcion de los Pavimentos y/o Cordones Cuneta de hormigoén, se
practicaran los ensayos correspondientes para la determinacion de los espesores y
resistencias a la comprensiéon en un promedio igual o mayor a dos por cuadra. El costo
de todos los ensayos estara a cargo del Contratista. Las superficies ejecutadas estaran
sujetas a “aprobacién”, “aprobacion con descuento” en los precios Unitarios de
Contrato 0 “rechazo” de acuerdo a los lineamientos establecidos.

12- PLAZO DE OBRA

El plazo de Obra sera de noventa (90) dias corridos a partir de la fecha del Acta
de Inicio de Obra.
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PLANILLA DE COTIZACION

Obra: PLAN DE PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION DE CALLES URBANAS
EN EL PARTIDO DE VILLARINO
Lugar: JUAN COUSTE, MEDANOS, H. ASCASUBI — PARTIDO DE VILLARINO

Se solicita cotizacion para la provision de mano de obra, materiales, equipos,
maquinarias y cualquier elemento que sea indispensable para la ejecucion de un total
de 8 (ocho) cuadras de pavimento asfaltico en localidades del Partido de Villarino, de
las cuales 5 cuadras en la localidad de Médanos (repavimentacién), 1 cuadra en
localidad de Juan Cousté, y 2 cuadras en localidad de Hilario Ascasubi, sumando un
total de 8.140 m? de pavimento asfaltico, incluye riego de imprimacién, apertura de
caja, retiro de suelo, escarificado y compactacion de subrasante, y construccién de
base tosca de piedra partida (donde corresponda). Por otro lado se contemplan 571
metros de corddn cuneta y 105 m? de badén, retiro y reconstrucciéon de cordones en
Juan Cousté, y retiro de pavimento articulado en Médanos.

Comprende, segun detalles en memoria descriptiva y planos adjuntos:

Repavimentacion en Médanos.
Pavimentacion en Juan Cousté, y Ascasubi.
Trabajos adicionales:

Retiro y reconstruccion de corddn cuneta en Juan Cousté.

Retiro de pavimento articulado en la localidad de Médanos.

w e

Colocacion de interferencias transversales y longitudinales.
Limpieza de obra

Se deberé cotizar por unidad de medida, de acuerdo a la planilla de cotizacion
adjunta.

Los pagos seran parciales por certificaciones expedidos por la Inspeccién de
Obra.

La calle afectada a la obra en localidad de Juan Couste es:
e Mitre entre Avenida 25 de Mayo y Belgrano.

Las calles afectadas a la obra en localidad de Médanos son:
San Martin entre Moreno y Saavedra.

Godoy Cruz entre Medrano y P. Cumerlatto.

Medrano entre Godoy Cruz y Saavedra.

Saavedra entre Medrano y P. Cumerlatto.

Las calles afectadas a la obra en localidad de Ascasubi son:
e 107 entre 106 y 108.
e 106 Av. 105y 107.
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Obra: PLAN DE PAVIMENTACION Y REPAVIMENTACION DE CALLES URBANAS
EN EL PARTIDO DE VILLARINO
Lugar: JUAN COUSTE, MEDANOS, H. ASCASUBI — PARTIDO DE VILLARINO

ITEM| UN. | CANT DETALLE PSEEE) TOTAL
1 Un 3 Cartel de obra 2m x 1.35 m
2 m? 178 | Extraccién de pavimento articulado
3 ml 198 | Extraccion de cordon cuneta
4 m? | 5.800 | Readecuacion de calzada
5 Un 1 Canalizaciones
6 m?2 | 5.800 | Riego de liga
7 m?2 | 2.340 | Base e= 15 cm compactada 98% T180
8 m2 | 2.340 | Riego de imprimacién
9 m? | 8.140 | Asfalto en caliente e=5cm
10 ml | 57,10 | Cord6n de hormigdn para proteccion de borde de pavimentos
11 m? 105 |Badén
12 ml 571 | Corddn cuneta

TOTAL
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