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ANEXO 1: MEMORIA TÉCNICA 
 
Obra: PLAN DE PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE CALLES URBANAS 
EN EL PARTIDO DE VILLARINO 
Lugar: JUAN COUSTE, MÉDANOS, H. ASCASUBI – PARTIDO DE VILLARINO 
 

La obra de pavimentación de cuadras de concreto asfáltico pretende mejorar la 
calidad de vida de los frentistas beneficiados, el entorno cercano y de la ciudad en su 
conjunto a partir de la comodidad y confort que ofrece el pavimento urbano. Por otro 
lado, esta obra contempla la repavimentación de calles en la localidad de Médanos, 
que, debido al mal estado de las mismas, generado por el deterioro normal de su vida 
útil y la falta de mantenimiento, es necesario realizar un reacondicionamiento de la 
capa de rodamiento del pavimento asfaltico. 

 El monto total de la obra es de PESOS ONCE MILLONES QUINIENTOS 
TREINTA MIL CON 00/100 ($ 11.530.000,00) y contempla un plazo de obra de 90 días 
corridos y un plazo de garantía de dieciocho (18) meses desde la Recepción 
Provisoria. 

 
Se construirán un total de 8 (ocho) cuadras de pavimento asfáltico en las 

localidades de Juan Cousté, Médanos e Hilario Ascasubi, de las cuales, 5 (cinco) de 
las mismas, ubicadas en la localidad de Médanos, serán repavimentadas (5.800 m2).  

En Juan Cousté e Hilario Ascasubi se ejecutarán 3 cuadras de pavimento 
asfáltico sumando un total de 2.340 m2, que incluyen apertura de caja, retiro de suelo, 
escarificado y compactación de subrasante, construcción de base tosca de piedra 
partida (donde corresponda), riego de imprimación y carpeta asfáltica. Por otro lado se 
contempla 571 metros lineales de cordón cuneta y 105 m2 de badén, retiro y extracción 
de 178 m2 de pavimento articulado. 

Se computan de la siguiente manera: 
 

 3 carteles de obra 2 x 1.35 mts 

 105 m2 badén 

 571 ml de cordón cuneta 

 2.340 m2 de apertura de caja e=5 cm, escarificar, humedecer y compactar 98% 
T180, e=15 cm. 

 8.140 m2 riego de imprimación. 

 8.140 m2 carpeta de Concreto Asfaltico en caliente de 0,05 m de esp. 
 
En el siguiente cuadro, indicaremos la ubicación y el trabajo a realizar por 

localidad: 
 

LOCALIDAD  UBICACIÓN DETALLE 

MEDANOS 

 Calle San Martin entre Moreno y Saavedra 

REPAVIMENTACIÓN 
 Calle Saavedra entre  Medrano y Cumerlatto 

 Calle Medrano entre Saavedra y Godoy Cruz 

 Calle Godoy Cruz entre Medrano y Cumerlatto 

JUAN COUSTE  Mitre entre 25 de Mayo y Belgrano PAVIMENTO FLEXIBLE 

ASCASUBI 
 Calle 107 entre Calle 106 y Calle 108 

PAVIMENTO FLEXIBLE 
 Calle 106 entre Calle 105 y Calle 107 
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MEMORIA TÉCNICA 

 A continuación, presentamos un resumen lo los resultados dados por Estudio de 
Suelo. Informes realizados por Laboratorio de “UTN – FRBB”: 

 

MÉDANOS 

 
Repavimentación. 

 Se puede observar fisuración, probablemente debido a la contracción de la base de 

suelo cemento, ya que la distribución de las mismas son características de este tipo de 

base. Por lo tanto en caso de reencarpetar sobre esta superficie las mismas se van a 

calcar a corto plazo, lo que se puede hacer para evitar el ingreso de agua es sellar las 

mismas con un asfalto modificado de alta elasticidad antes de ejecutar la carpeta, y al 

momento de aparecer nuevamente las fisuras se debe volver a sellar nuevamente las 

fisuras con el mismo material. Si bien este trabajo no es el recomendado, pero para el 

tránsito de estas calles va a dar un resultado aceptable. La otra opción y la 

recomendable es escarificar o reclamar el material de base y carpeta y generar una 

base estabilizada con un alto valor soporte y construir una carpeta de concreto asfaltico 

en caliente de 5 cms de espesor. 

 

 

JUAN COUSTE 

Pavimento flexible: 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los muestreos es que recomendamos lo 
siguiente: 
 

1. Apertura de caja hasta los 5 cm de profundidad, humedecer y compactar en 15 cm 

superiores al 98% del Proctor Modificado T-180.  

2. La capa de rodamiento será una carpeta asfáltica de 5 cms de espesor con tamaño 

máximo de 20 mm una estabilidad superior a 1000 kg. Y una fluencia entre 3 y 5 mm. 

ASCASUBI 

Pavimento flexible: 

De acuerdo a los resultados de obtenidos de los muestreos es que recomendamos lo 
siguiente: 
 

1. Apertura de caja hasta los 5 cm de profundidad, humedecer, perfilar y compactar 15 cm 

al 98% del Proctor Modificado T-180.  

2. La capa de rodamiento será una carpeta asfáltica de 5 cms de espesor con tamaño 

máximo de 20 mm una estabilidad superior a 1000 kg. Y una fluencia entre 3 y 5 mm. 
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Por lo que:  

 

1- REPAVIMENTACIÓN 

Trabajos a realizar: 

A- Se deberá realizar un fresado en toda la superficie o donde la inspección 
indique con la única finalidad de eliminar material suelto, irregularidades 
superficiales (Incluido las lomas/serrucho) y disminuir al máximo la pendiente en 
encuentro de badenes y cordón cuneta según croquis adjunto. 

B- Se deberá realizar la extracción de pavimento articulado. 

Se realizaran todos los trabajos necesarios para mejorar la base y llegar a nivel 
de fundación de carpeta. No se admitirán cambios de pendientes o saltos 
apreciables entre el encuentro del sector a repavimentar con el sector a 
pavimentar.  

C- Se deberá realizar el correspondiente bacheo. El mismo puede ser de carpeta 
(Remoción y reparación de la carpeta asfáltica) o profundo (Remoción y 
reparación de la carpeta asfáltica + base). 

Contempla la limpieza de la zona afectada, la reposición de material 
seleccionado para base, aplicación de un riego de adherencia y reposición de la 
carpeta asfáltica.  

D- Se efectuara la limpieza de la calzada mediante barrido y soplado. 

E- Se realizara el sellado de juntas. 

F- Se realizara el riego asfaltico de adherencia. 

G- Se deberá construir la carpeta de rodamiento, con concreto asfaltico en caliente 
de 0.03 m de espesor mínimo en los bordes y 0.05 m de espesor mínimo en el 
eje central de la calle, para restitución del gálibo. Será construido de   acuerdo  
a  lo  establecido  en  el  Cap. IV- Secc. 1 cap. I - sección 5° - apartado 15 del 
Pliego Único de Especificaciones de la Dirección de Vialidad Bonaerense, en 
una sola capa y compactada  de  acuerdo  a  las exigencias establecidas en el 
Pliego Único de Especificaciones de la Dirección de Vialidad Bonaerense. 

NOTA: Los ítem 1 al 5 deberán cotizarse dentro del Ítem “Readecuación de 
calzada” del cómputo y presupuesto. 

 

 

2- PAVIMENTO FLEXIBLE 

 
2.1 - APERTURA DE CAJA, RETIRO DE SUELO, COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE: 

 Comprende la extracción de material de suelo existente de espesor indicado 
según resultado de estudio de suelo, para luego proceder a la construcción de la base 
y o carpeta asfáltica según corresponda.  
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e = 5 cm para la localidad de Juan Cousté e Hilario Ascasubi. 

 El material sobrante, será acopiado en lugar a determinar por la inspección a 
una distancia no mayor a los 5 Km del lugar de trabajo.   

 Según resultados dados por Estudio de Suelo, la subrasante deberá ser: 

 escarificada, hasta 5 cm de profundidad, humedecer, perfilar y compactar 15 cm 
al 98% del Proctor Modificado T-180, tanto en la localidad de Juan Cousté 
como en la de Ascasubi. 

 Deberá colocarse en este momento los cruces para interferencias, según lo 
indicado en el Item 3. 

Materiales: 

Suelo: el suelo a emplearse no contendrá pastos, raíces y materiales putrescibles. El 
material que en algunas zonas de la subrasante no pueda ser satisfactoriamente 
compactado, deberá ser totalmente extraído y reemplazado por suelo apto. 

Agua: Sera provista por la Municipalidad de Villarino, en puntos de abastecimiento 
indicados por la Inspección. La misma no deberá contener sales, ácidos, materias 
orgánicas o cualquier otra sustancia perjudicial.  

Conservación: El contratista deberá conservar a su exclusiva cuenta la subrasante 
construida a satisfacción de la Inspección, la que hará determinaciones para verificar la 
densidad, espesor, forma y lisura especificados. Realizada la verificación satisfactoria, 
la Inspección ordenará por escrito la ejecución de la etapa constructiva siguiente, 
teniéndose la precaución previamente de eliminar la tierra u otros materiales extraños 
que pudieran haberse depositado. 

 

2.2 - EJECUCIÓN RIEGO DE IMPRIMACIÓN: 

 Previa limpieza mediante barrido y soplado de la superficie de la base, se 
procederá a ejecutar un riego de imprimación a razón de 1,0 a 1,2 lts/m2. 

 
2.3 - CONSTRUCCIÓN CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO: 

 Consiste en la construcción de una capa de concreto asfáltico en caliente, la 
misma se construirá de   acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Cap. IV- Secc. 1 cap. I - 
sección 5° - apartado 15 del Pliego Único de Especificaciones de la Dirección de 
Vialidad Bonaerense, con las dimensiones  previstas en los cómputos métricos y 
perfiles tipos, con las ampliaciones y modificaciones: 

ESPESOR:  

 El espesor será de 5 cm. Será construido en una sola capa, compactada  de  
acuerdo  a  las exigencias establecidas en el Pliego Único de Especificaciones de la 
Dirección de Vialidad Bonaerense. 

 
2.4 – CORDÓN PROTECTOR DE BORDE DE PAVIMENTO: 

 Consiste en la ejecución de cordón de Hormigón simple para protección del 
pavimento en su vinculación con calles de tierra. 
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 Estará constituido por Hormigón simple calidad H21, y cuya forma será de 
sección rectangular de 15 cm de ancho por 30 cm de alto y de largo igual al delimitado 
por las caras internas del Cordón Cuneta.  

 Rigen los cuidados del Hormigón indicados en el Ítem 5 

 

3- INTERFERENCIAS: 
 

3.1 – INTERFERENCIAS TRANSVERSALES 

 Deberán colocarse caños de PVC reforzado y encamisado de 110 en todas las 
esquinas o donde indique la Inspección. 

 Los mismos, formarán un conducto recto y horizontal y su longitud será tal que 
sobrepasen los cordones en 0,30 [m]. Las uniones serán realizadas con adhesivos 
para PVC y en sus extremos será cerrado con tapas ciegas del mismo material 
debidamente cementadas. 

 Se deberá revestir el conducto por encima y por sus laterales en un espesor 
igual o mayor a 5 cm con hormigón simple. Se debe asegurar la compactación en sus 
laterales y por sobre su superficie. 

 Incluye en este ítem todas las tareas necesarias para ajustar, hasta llegar al 
nivel de pavimento, las tapas de los pozos de registro existente. 

 

3.2 – INTERFERENCIAS LONGITUDINALES 

 Deberán ser colocadas, en todas las calles a pavimentar de las dos localidades 

(Juan Cousté e Hilario Ascasubi) donde se trabajará, según el ANEXO 2: 

CANALIZACIONES, adjunto a esta memoria. En la localidad de Médanos, no se 
ejecutarán estos trabajos por tratarse de una repavimentación. 

 

3.3 – DOCUMENTACIÓN DE OBRA 

 Se deberá entregan a la Inspección para la certificación plancheta de cuadras 
con indicación de las interferencias transversales y longitudinales, indicando las 
cañerías, las cámaras, y su posición con las respectivas cotas. 

 

4- TRABAJOS ADICIONALES: 
 
Los mismos se enumeran de la siguiente manera  

1-  Retiro de aproximadamente 180 m2 de pavimento articulado en la localidad 
de Médanos 

2-  Demolición de cordón cuneta en la localidad de Juan Cousté. 

Por lo que: 
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4.1 - RETIRO DE PAVIMENTO ARTICULADO EN LA LOCALIDAD DE MÉDANOS 

 La tarea consiste en la extracción de aproximadamente 180 m2 de pavimento 
articulado. Más precisamente una superficie de 90 m2 en la esquina entre Calle Godoy 
Cruz y P. Cumerlatto; y 88 m2 en esquina Saavedra y P. Cumerlatto. 

 Se incluyen en este ítem las tareas de limpieza del área afectada y el transporte 
del material extraído hasta una distancia menor a 5 km, según indique Inspección. 

 Se construirá en el mismo lugar pavimento asfáltico de las dimensiones 
indicadas en plano adjunto y según especificaciones técnicas indicadas en el Item 1. 

 

 

4.4 – DEMOLICIÓN DE CORDÓN CUNETA EN JUAN COUSTÉ 
 

 Consiste en el retiro y reconstrucción de un tramo aproximado de 200 metros de 
cordón cuneta en  calle Mitre entre Av. 25 de Mayo y Belgrano de la localidad de Juan 
Cousté. 

 Para la tarea del retiro del cordón cuneta, en el caso de que no coincida con 
junta de dilatación, se deberán premarcar los límites mediante aserrado. 

 Se incluyen en este ítem las tareas de limpieza del área afectada y el transporte 
del material extraído hasta una distancia menor a 5 km, según indique Inspección. 

 Se construirá en el mismo lugar, la longitud de cordón cuneta, respetando los 
niveles del cordón extraído, según corresponda, de dimensiones indicadas en plano 
adjunto y según especificaciones técnicas indicadas en el Ítem 1. 

 

 

5 - CUIDADOS DEL HORMIGÓN: 

 El contratista dispondrá de máquinas distribuidoras, provistas de dispositivos 
vibradores, que permitan distribuir y compactar adecuadamente el hormigón colocado. 

 El hormigón deberá ser curado en tiempo y en cantidades que aseguren 
durabilidad y resistencia, con membranas de curado tipo Antisol, y protegido contra las 
bajas y las altas temperaturas. 

 El contratista deberá proteger adecuadamente la superficie del hormigón para 
impedir la circulación de personas o animales sobre el hormigón fresco. También 
mantendrá un número adecuado de barreras o barricadas para evitar el tránsito.  

 Los moldes deberán ser de acero, quedando terminantemente prohibidos los de 
madera que serán utilizados como caso de excepción y exclusivamente autorizado por 
la Inspección de Obra. Serán de una longitud mínima de 2,50 m. Deberán ser rectos o 
curvos según sea necesario, y libres de torceduras en cualquier sentido y sus 
dimensiones deberán ser tales que respondan estrictamente al perfil indicado. 

 Para la Recepción de los cordones cuneta o losas de hormigón, la Dirección 
podrá exigir los ensayos correspondientes para la determinación de los espesores y 
resistencias a la comprensión. El costo de todos los ensayos estará a cargo del 
Contratista. Las superficies ejecutadas estarán sujetas a “aprobación”, “aprobación con 
descuento” en los precios Unitarios de Contrato ó “rechazo” de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en el Pliego. 
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6-  SELLADO DE JUNTAS:  

 Finalizadas las tareas de hormigonado, a la brevedad posible e 
indefectiblemente antes de su librado al tránsito, se procederá al sellado de las juntas 
para lo cual se efectuarán los trabajos que se detallan a continuación: 

          A). Limpieza de las juntas con cepillo y/o aire comprimido de manera de eliminar 
el polvo y cualquier otro material extraño. 

          B). Secado de las juntas, si estas estuvieran húmedas, con el empleo de aire 
caliente u otro método aprobado por la Inspección. 

          C). Imprimación de la junta con un producto compatible con el material 
termoplástico a utilizar para el llenado de las mismas. 

 
 
7- EQUIPOS: 

 El equipo a utilizarse deberá estar aprobado por la Inspección, debiendo el 
contratista mantenerlo en perfectas condiciones, hasta la finalización de la obra. Si 
durante la construcción se observasen deficiencias o mal funcionamiento, la inspección 
ordenara su retiro y reemplazo por otro en buenas condiciones. 

 
8- TRABAJOS PREPARATORIOS: 

 Antes del inicio de los trabajos, se deberá realizar e instalar el cartel de obra, 
conforme al modelo propuesto por el Municipio, teniendo especialmente en cuenta su 
correcta ubicación, de modo tal que el mismo sea perfectamente visible. Se procederá 
a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguridad de las 
personas: 

 Medidas Cartel de obra 200 x 135 cm. 

 Impreso en lona front light, en alta resolución 1440 dpi, con tinta látex. 

 Lona tensada montada sobre bastidor de caño estructural 30 x 20 mm y 
refuerzos de 20x20 mm. 

 Será obligatorio la colocación del cartel oficial y su coste irá incluido dentro del 
presupuesto. La dirección técnica no expedirá las correspondientes certificaciones de 
obra si no se encuentra el correspondiente cartel. En caso de que la empresa realice 
trabajos en dos o en las tres localidades de manera simultánea, se deberán instalar en 
cada lugar el cartel correspondiente. 

 Posterior a la firma del contrato, la empresa tendrá un plazo de hasta 15 días 
para la entrega de una copia de la siguiente documentación: 

 Interferencias (Gas, Agua, Cloaca, etc) 

 Nota indicando Representante Técnico. 

 Plan de Seguridad validado por ART. 

 (Dicha documentación se adjuntará al expediente) 

 En cuanto a la seguridad del tránsito y el peatón, se colocará el vallado y 
cartelería de señalización de obra para advertencia antes del inicio de los trabajos. 
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 La Inspección no autorizará el inicio de las tareas de hormigonado si 
previamente se constata que todos los elementos para efectuar la protección y curado 
del hormigón, no se encuentren a pie de obra en cantidades suficientes y en 
condiciones de ser empleado. El hormigón colocado deberá ser protegido contra la 
pérdida de humedad y las bajas temperaturas. Con este objeto, durante los siete (7) 
primeros días se lo mantendrá constantemente humedecido y convenientemente 
protegido; este plazo mínimo se reducirá a tres (3) días si se utiliza cemento de alta 
resistencia inicial.  

 
 

9- LIMPIEZA DE OBRA:  

 Durante el desarrollo de la obra, la misma se mantendrá en perfecto orden y 
limpieza. 

 Una vez ejecutada la obra de acuerdo a la memoria descriptiva se ejecutará la 
limpieza, para posterior acta de recepción provisoria de obra. 

 
10- CONSIDERACIONES GENERALES: 

 Posterior a la firma del contrato, la empresa tendrá un tiempo de hasta 15 días 
para solicitar el acta de Inicio de obra, posterior a esa fecha, la Municipalidad realizara 
la entrega del mismo. 

 Deberá preverse la colocación de Obrador con vestuario y baño químico para el 
personal obrero. 

 Se deberán incluir todos aquellos elementos, accesorios o trabajos 

necesarios sin estar expresamente indicados, que sean necesarios para realizar 

los trabajos de acuerdo a su fin. 

 La definición de la traza de la obra, perfiles y secciones de replanteo, para 
determinar las excavaciones y trabajos a realizar, será efectuada en el terreno por 
personal perteneciente a la Empresa Contratista, quién deberá cuidar las estacas y 
señales que se colocan hasta ser verificado y aprobado por la Inspección. La 
Contratista solicitará oportunamente y con la anticipación necesaria a la Inspección, el 
replanteo del sector de Obra en donde se proponga trabajar.  

 Se deberá cumplir con la rectitud de los tramos en cordones y badenes exigidos, 
sin presentar alabeos ni diferencias apreciables en las uniones entre moldes. 

 La Contratista deberá tomar todas las previsiones para no deteriorar zonas 
aledañas a los trabajos inherentes a esta obra y siempre deberá notificar a la 
Inspección de cualquier avería detectada. Deberá reparar a su cargo (incluyendo 
materiales), y no se reconocerá pago adicional alguno, toda vereda, pavimento, 
cordón, infraestructura, servicio, caminos de tránsito, etc. que sea afectada por causas 
imputables a la Contratista y no estén indicadas específicamente en este pliego o 
mediante la Inspección. Las reparaciones deberán realizarse con todas las 
prescripciones del Organismo prestatario del servicio (o que indique la Inspección), 
tanto en lo que refiere a los materiales como a las técnicas constructivas que 
correspondan.  

 El equipo, herramientas y maquinarias necesarias para la realización de la 
construcción se deberán encontrar en obra y aprobados por la Inspección previamente 
al comienza de los trabajos. Este equipo deberá mantenerse en una condición de 
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trabajo satisfactoria pudiendo la Inspección exigir su retiro y reemplazo en caso de 
observarse deficiencias o mal funcionamiento de alguno de ellos. Dicho equipo deberá 
establecerse a la presentación de la propuesta y será el mínimo necesario para 
ejecutar el trabajo dentro del plazo contractual y de acuerdo a los tiempos parciales 
establecidos para cada una de las operaciones que componen estas Especificaciones. 

 Los elementos a utilizarse para riego y distribución uniforme de la humedad 
deberán estar provistos de elementos de riego a presión de modo que aseguren una 
fina pulverización del agua, con barras de distribución apropiadas de suficiente 
cantidad de picos por unidad de longitud y con válvulas de corte e interrupción rápida o 
total. Los elementos de riego aprobados se acoplaran a unidades autopropulsadas no 
permitiéndose en ningún caso el arrastre o remolque de los tanques regadores. 

 El contratista deberá tener especial cuidado en la terminación de los trabajos, no 
dejando zonas laterales, al sacar los moldes, descalzadas, a cuyo efecto procederá a 
su inmediato relleno y compactación manual. 

 La Municipalidad podrá exigir los ensayos usuales de laboratorio de materiales y 
de compactación, los cuales serán realizados por Laboratorio reconocido y quedarán a 
cuenta exclusiva del Contratista, como así también los gastos originados en concepto 
de embalajes, fletes, acarreos, etc. 

 El contratista es el único responsable del suministro del plantel y del equipo 
correspondiente que estará acorde a las características de la obra. La inspección de 
obra podrá ordenar si se lo considera necesario su refuerzo o reemplazo. 

 El costo de las tareas que hayan sido cotizadas, pero que según avance de obra 
sean suprimidas, será destinado a ampliación de obra según indicaciones de la 
Inspección de Obra. (ej. “En caso de que el suelo extraído sea apto para estabilizar 
granulométricamente se podrá utilizar previo desterronado por medio de rastra de disco 
múltiple”). 

 Cualquier duda u omisión será resuelta en obra mediante consulta a la 
inspección actuante y teniendo en cuenta las reglas del arte del buen construir. 

 

 
11- RECEPCIÓN DE OBRA. 

 Para la Recepción de los Pavimentos y/o Cordones Cuneta de hormigón, se 
practicarán los ensayos correspondientes para la determinación de los espesores y 
resistencias a la comprensión en un promedio igual o mayor a dos por cuadra. El costo 
de todos los ensayos estará a cargo del Contratista. Las superficies ejecutadas estarán 
sujetas a “aprobación”, “aprobación con descuento” en los precios Unitarios de 
Contrato ò “rechazo” de acuerdo a los lineamientos establecidos. 

 

12- PLAZO DE OBRA 

 El plazo de Obra será de noventa (90) días corridos a partir de la fecha del Acta 
de Inicio de Obra. 
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PLANILLA DE COTIZACIÓN 

 
Obra: PLAN DE PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE CALLES URBANAS 
EN EL PARTIDO DE VILLARINO 
Lugar: JUAN COUSTE, MÉDANOS, H. ASCASUBI – PARTIDO DE VILLARINO 
 

Se solicita cotización para la provisión de mano de obra, materiales, equipos, 
maquinarias y cualquier elemento que sea indispensable para la ejecución de un total 
de 8 (ocho) cuadras de pavimento asfáltico en localidades del Partido de Villarino, de 
las cuales 5 cuadras en la localidad de Médanos (repavimentación), 1 cuadra en 
localidad de Juan Cousté, y 2 cuadras en localidad de Hilario Ascasubi, sumando un 
total de 8.140 m2 de pavimento asfaltico, incluye riego de imprimación, apertura de 
caja, retiro de suelo, escarificado y compactación de subrasante, y construcción de 
base tosca de piedra partida (donde corresponda). Por otro lado se contemplan 571 
metros de cordón cuneta y 105 m2 de badén, retiro y reconstrucción de cordones en 
Juan Cousté, y retiro de pavimento articulado en Médanos. 
 
 

Comprende, según detalles en memoria descriptiva y planos adjuntos: 

 Repavimentación en Médanos. 

 Pavimentación en Juan Cousté, y Ascasubi. 

 Trabajos adicionales:  

1. Retiro y reconstrucción de cordón cuneta en Juan Cousté. 

2. Retiro de pavimento articulado en la localidad de Médanos. 

3. Colocación de interferencias transversales y longitudinales. 

 Limpieza de obra 

 Se deberá cotizar por unidad de medida, de acuerdo a la planilla de cotización 
adjunta. 

 Los pagos serán parciales por certificaciones expedidos por la Inspección de 
Obra. 

 

La calle afectada a la obra en localidad de Juan Couste es: 

 Mitre entre Avenida 25 de Mayo y Belgrano. 
 
Las calles afectadas a la obra en localidad de Médanos son: 

 San Martín entre Moreno y Saavedra. 

 Godoy Cruz entre Medrano y P. Cumerlatto. 

 Medrano entre Godoy Cruz y Saavedra. 

 Saavedra entre Medrano y P. Cumerlatto. 
 

Las calles afectadas a la obra en localidad de Ascasubi son: 

 107 entre 106 y 108. 

 106 Av. 105 y 107. 
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PLANILLA DE COTIZACIÓN 
 
Obra: PLAN DE PAVIMENTACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE CALLES URBANAS 
EN EL PARTIDO DE VILLARINO 
Lugar: JUAN COUSTE, MÉDANOS, H. ASCASUBI – PARTIDO DE VILLARINO 
 

ITEM UN. CANT DETALLE 
PRECIO 

UNIT. 
TOTAL 

1 Un  3 Cartel de obra 2m x 1.35 m   

2 m2 178 Extracción de pavimento articulado   

3 ml 198 Extracción de cordón cuneta   

4 m2 5.800 Readecuación de calzada   

5 Un 1 Canalizaciones   

6 m2 5.800 Riego de liga   

7 m2 2.340 Base e= 15 cm compactada 98% T180   

8 m2 2.340 Riego de imprimación   

9 m2 8.140 Asfalto en caliente e=5cm   

10 ml 57,10 Cordón de hormigón para protección de borde de pavimentos   

11 m2 105 Badén   

12 ml 571 Cordón cuneta   

   TOTAL 
  


